

**BERITA ACARA KESEPAKATAN, KLARIFIKASI HARGA, DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
PENYEDIA SEWA PAKAI MOBIL TANGKI ANGKUTAN BBM/BBK
ANTARA PT PERTAMINA PATRA NIAGA DENGAN PT MITRA KENCANA MEGAH**

No. 151/PND840000/2025-S3

Pada hari ini Kamis tanggal tujuh belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Aleksander Bangun
 Jabatan : Region Manager Supply & Distribution Jatimbalinus

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina Patra Niaga, untuk selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : Dharmawan S.D.S
 Jabatan : Direktur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Mitra Kencana Megah untuk selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Terlebih dahulu **PARA PIHAK** mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Region Manager S&D Jatimbalinus PT Pertamina Patra Niaga No. 363/PND840000/2025-S3 tanggal 26 Maret 2025 perihal Pemberitahuan Masa Berakhir dan Konfirmasi Kesediaan Perpanjangan Perjanjian Melalui Kontrak Baru Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK di Wilayah Jawa Timur.
2. Surat Direktur Utama PT Mitra Kencana Megah No. 031/MKM/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 perihal Surat Kesediaan, Keminatan Dan Kesanggupan Memperpanjang Perjanjian Melalui Kontrak Baru Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK di Wilayah Jawa Timur.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah menyepakati harga pekerjaan untuk "**PENYEDIA SEWA PAKAI MOBIL TANGKI ANGKUTAN BBM/BBK TAHUN 2025-2027**" sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Lokasi Pekerjaan di seluruh lokasi Terminal wilayah Jatim yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Tarif Pekerjaan Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK menggunakan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan No. Kpts-040/PNE000000/2022-S0 tentang Penetapan Tarif Sewa Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK Franco dari Supply Point ke Lembaga Penyalur dan Agen BBM yang ditunjuk Pertamina Patra Niaga.
 - b. Perubahan Surat Keputusan ataupun perubahan ketentuan tarif angkutan Mobil Tangki ke Lembaga Penyalur lainnya (jika ada).
3. Masa Penyelesaian Pekerjaan (MPP) terhitung sejak tanggal 01 Mei 2025 sampai dengan 30 Juni 2027 yang terdiri dari Masa Penyelesaian Seluruh Lingkup Pekerjaan (MPL) ditambah dengan Masa Penyelesaian Administrasi (MPA) dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Masa Penyelesaian Lingkup Pekerjaan (MPL): 24 bulan kalender (01 Mei 2025 sampai dengan 30 April 2027).

f

- b. Masa Penyelesaian Lingkup Administrasi (MPA): 2 bulan kalender (01 Mei 2027 sampai dengan 30 Juni 2027).
4. Estimasi nilai pekerjaan selama jangka waktu pekerjaan adalah **Rp. 2.766.301.752,-** (Dua Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
 5. Estimasi nilai pekerjaan di atas belum termasuk PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 6. **PIHAK KEDUA** wajib melengkapi persyaratan administrasi yang berlaku berdasarkan hukum di Republik Indonesia dan di **PIHAK PERTAMA**.
 7. Dokumen Berita Acara ini menjadi dasar penyusunan Kontrak atau Perjanjian yang akan diterbitkan. Apabila terdapat ketentuan yang belum disebutkan dalam berita acara ini, maka **PARA PIHAK** dapat menuangkannya dalam kontrak atau perjanjian dan/atau mendiskusikan lebih lanjut serta dituangkan kembali dalam Berita Acara Kesepakatan yang menjadi bagian dari kontrak atau perjanjian.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
PT. Pertamina Patra Niaga



Aleksander Bangun
Region Manager Supply & Distribution Jatimbalinus

PIHAK KEDUA
PT. Mitra Kencana Megah



Dharmawan S.D.S
Direktur

**BERITA ACARA KESEPAKATAN, KLARIFIKASI HARGA, DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
PENYEDIA SEWA PAKAI MOBIL TANGKI ANGKUTAN BBM/BBK
ANTARA PT PERTAMINA PATRA NIAGA DENGAN PT MITRA KENCANA MEGAH**

No. ~~151~~/PND840000/2025-S3

Pada hari ini Kamis tanggal tujuh belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Aleksander Bangun
 Jabatan : Region Manager Supply & Distribution Jatimbalinus

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina Patra Niaga, untuk selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : Dharmawan S.D.S
 Jabatan : Direktur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Mitra Kencana Megah untuk selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Terlebih dahulu **PARA PIHAK** mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Region Manager S&D Jatimbalinus PT Pertamina Patra Niaga No. 363/PND840000/2025-S3 tanggal 26 Maret 2025 perihal Pemberitahuan Masa Berakhir dan Konfirmasi Kesiadaan Perpanjangan Perjanjian Melalui Kontrak Baru Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK di Wilayah Jawa Timur.
2. Surat Direktur Utama PT Mitra Kencana Megah No. 031/MKM/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 perihal Surat Kesiadaan, Keminatan Dan Kesanggupan Memperpanjang Perjanjian Melalui Kontrak Baru Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK di Wilayah Jawa Timur.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah menyepakati harga pekerjaan untuk "**PENYEDIA SEWA PAKAI MOBIL TANGKI ANGKUTAN BBM/BBK TAHUN 2025-2027**" sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Lokasi Pekerjaan di seluruh lokasi Terminal wilayah Jatim yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Tarif Pekerjaan Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK menggunakan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan No. Kpts-040/PNE000000/2022-S0 tentang Penetapan Tarif Sewa Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK Franco dari Supply Point ke Lembaga Penyalur dan Agen BBM yang ditunjuk Pertamina Patra Niaga.
 - b. Perubahan Surat Keputusan ataupun perubahan ketentuan tarif angkutan Mobil Tangki ke Lembaga Penyalur lainnya (jika ada).
3. Masa Penyelesaian Pekerjaan (MPP) terhitung sejak tanggal 01 Mei 2025 sampai dengan 30 Juni 2027 yang terdiri dari Masa Penyelesaian Seluruh Lingkup Pekerjaan (MPL) ditambah dengan Masa Penyelesaian Administrasi (MPA) dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Masa Penyelesaian Lingkup Pekerjaan (MPL): 24 bulan kalender (01 Mei 2025 sampai dengan 30 April 2027).

f

- b. Masa Penyelesaian Lingkup Administrasi (MPA): 2 bulan kalender (01 Mei 2027 sampai dengan 30 Juni 2027).
4. Estimasi nilai pekerjaan selama jangka waktu pekerjaan adalah **Rp. 2.766.301.752,-** (Dua Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
5. Estimasi nilai pekerjaan di atas belum termasuk PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. **PIHAK KEDUA** wajib melengkapi persyaratan administrasi yang berlaku berdasarkan hukum di Republik Indonesia dan di **PIHAK PERTAMA**.
7. Dokumen Berita Acara ini menjadi dasar penyusunan Kontrak atau Perjanjian yang akan diterbitkan. Apabila terdapat ketentuan yang belum disebutkan dalam berita acara ini, maka **PARA PIHAK** dapat menuangkannya dalam kontrak atau perjanjian dan/atau mendiskusikan lebih lanjut serta dituangkan kembali dalam Berita Acara Kesepakatan yang menjadi bagian dari kontrak atau perjanjian.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.


PIHAK PERTAMA
PT. Pertamina Patra Niaga

4/7

10000
METERAI
TEMPEL
7B3CEAMX246692014

Aleksander Bangun
Region Manager Supply & Distribution Jatimbalinus

PIHAK KEDUA
PT. Mitra Kencana Megah


PT. MITRA KENCANA MEGAH

Dharmawan S.D.S
Direktur