POKOK-POKOK
KONTRAK
PENYEDIA SEWA PAKAI MORBIL TANGK! ANGKUTAN BBM/BBK TAHUN 2025-2027
ANTARA
PT PERTAMINA PATRA NIAGA
DENGAN
PT NIRTA MAJAPAHIT

Na. SP-03S/PHEECsCt (9026 -S3

Kentrak Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK ini (KONTRAK™) dibuai dan

ditandatangani pada tanggal ..26... buian ...... M€, .. tahun 2025 ("TANGGAL KONTRAK™),
oleh dan antara;

. PT Parlamina Pafra Niaga, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonasia,
berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Gedung Wisma Tugu |l Lantai 2,
Jalan HR. Rasuna Said Kav. C7-9, Kola Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakaria,
dalam hal ini diwakili oleh Harry Hedwlg V. Malonda selaku Group Head Operation
Jatimbalinus dengan demikian berwenang bertindak uniuk dan atzs nama PT Pertamina
Patra Niaga, untuk selanjutnya dalam KONTRAK ini disebut "PERUSAHAAN"; dan

. PT Nirta Majapahit, sualu perusahaan vang didirkan berdasarkan hukum Indonesia,
berkedudukan di Surabaya dan berkantor pusat di Ji. Kalibokor 151, Gubeng, Surabaya,
Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili cleh Pramita Studiviany Ange! Horas selaku
Diraktur, dengan demikian berwanang bertindak untuk dan atas nama PT Nirta Majapahit,
untuk selanjutnya dalam KONTRAX ini disebut "KONTRAKTOR".

Selanjutnya PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan
secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

BAHWASANYA;

PERUSAHAAN mempunyai kegiatan usaha di bidang jasa, perdagangan umum, dan industri,
salah satunya adalah pemasaran dan digidbusi minyak bumi {crude), gas bumi, bahan bakar
minyak, bahan bakar gas, bahan bakar nabati dan hasil produksi lainnya, dan dalam kaitannya
dengan hal tersebut PERUSAHAAN memeriukan dilakukannya pekerjaan sebagaimana diatur
dalam KONTRAK ini; dan

KONTRAKTOR adalah penusahaan yang mempunyai kemampuan dan pengataran serta
sanggup untuk melaksanakan pekeriaan yang diperlukan oleh PERUSAHAAN.

BERDASARKAN PERTIMBANGAN DI ATAS, PARA PIHAK MENYEPAKATI HAL-HAL
BERIKUT:

1. Dokumen-dokumen yang disebut di bawah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan
KONTRAK ini:

Panvetia Sewa Pakal Mobil Targhi Angpiastan BEMBEN Tahun 20252027
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A. Lampiran A . Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum

B. Lampiran B . Lingkup Pekerjaan

C. Lampiran C . Harga Konirak dan Ketentuan Pembayaran

D. LampiranD 1 Jangka Waktu dan Jadwa! Pelaksanaan Pekerjaan
E. Lampiran E . Health, Safefy, Securify & Environment (HSSE)

F. Lampiran F 1 Asuransi

G. Lampiran G ; Lain-lain

Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh KONTRAKTOR adalah Pekerjaan Penyadia Sewa
Pakai Mobil Tangki Angkutan BEM/BBK dengan ruang lingkup sebagaimana diuraikan dalam
Lampiran B KONTRAK dan harus diselesaikan sesuai dengan jadwa! yang diurailkan dalam
Lampiran D KONTRAK (“PEKERJAAN").

Nilai PEKERJAAN yang harus dibayar cleh PERUSAHAAN adalah sebesar Rp.
13.689.555.096,- {Tiga Belas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima
Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah} belum termasuk Pajak
Fertarnbahan Nilai (PPN} sesuai ketentuan yang berlaku dengan tata cara pembayaran
sebagaimana diuraikan dalam Lampiran C KONTRAK (“HARGA KONTRAK").

KONTRAK ini mulai bertaku pada tanggal 1 Mei 2025 ("TANGGAL KONTRAK") dan akan
teiap berlaku sampal dengan maksimum 180 (seraius delapan puluh) HARI KALENDER
setelah berakhirnya MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN dan MASA PEMELIHARAAN
{untuk penyelesaian pembayaran fagihan KONTRAKTOR) sebagaimana diatur dalam
Lampiran [ KONTRAK ("JANGKA WAKTU KONTRAK") kecuali diakhiri lebih awal sesual
dengan ketentuan KONTRAK ini.

KONTRAK ini dibuat dalam rangkap 2 {dua) asli, masing-masing mempunyai kekualan hukumn
yang sama dan ditandaiangani dengan diberikan meterai cukup cleh PARA PIHAK pada
TANGGAL KONTRAK sebagaimana tersebut di atas.

NERUSAHAAN KONTRAKTOR
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Nama :Harry Hedwig V. Malonda Nama : Pramita Studiviany Angel Horas

Jabatan : Group Head Operation Jatimbalinus Jabaian : Direktur

f

Pemyedia Sewa Pakal Mobd Tanghi Anglaian BEMBRK Tahun 1026 2027

Kontrakior Perusahazn
T Hirn 2 darl 2

FPokok-Pokok Kontrak GTC Jasa Umum — Rev, 0 2023
Official Document of Legal Counsel PT Pertamina Paira Niaga




A, Lampiran & . Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum

B. Lampiran B : Lingkup Pekerjaan

C. Lampiran C . Harga Kanirak dan Ketentuan Pembayaran

D. Lampiran D . Jangka Waktu dan Jadwat Pelaksanaan Pekerjaan
E. Lampiran E : Health, Safefy, Security & Environment (HSSE)

F. Lampiran F . Asuransi

5. Lampiran G : Lain-lain

2. Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh KONTRAKTOR adalah Pekerjaan Penyedia Sewa
Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BEK dengan ruang lingkup sebagaimana diuraikan dalam
Lampiran B KONTRAK dan harus diselesaikan sesuai dengan jadwal yang diuraikan dalam
Lampiran D KONTRAK (“PEKERJAAN").

3. Nilai PEKERJAAN yang harus dibayar oleh PERUSAHAAN adalah sebesar Rp.
13.689.585.096,- (Tiga Belas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima
Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah) belum termasuk Pajak
Pertambahan Nilai {PPN} sesuai ketentuan yang berlaku dengan iata cara pembayaran
sebagamana diuraikan dalam Lampiran C KONTRAK (“HARGA KONTRAK").

4,  KONTRAK ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2025 (“TANGGAL KONTRAK?”) dan akan
tetap berlaku sampai dengan maksimum 180 (seratus delapan puluh) HARI KALENDER
seieleh berakhimya MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN dan MASA PEMELIHARAAN
(untuk penyelesaian pembayaran tagihan KONTRAKTQOR) sebagaimana diatur dalam
Lampiran D KONTRAK {"JANGKA WAKTU KONTRAK") kecuali diakhiri lzbih awal sesuai
dengan ketentuan KONTRAK ini.

KONTRAK ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum
yang sama dan ditandatangani dengan diberikan meterai cukup oleh PARA PIHAK pada
TANGGAL KONTRAK sebagaimana tersebut di atas.

NERUSAHAAN KONTRAKTOR
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Nama : Harry Hedwig V. Malonda Nama :Pramita Studiviany Angel Horas
Jabatan ;: Group Head QOperation Jatimbalinus  Jabatan : Direktur
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Lampiran A

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

PASAL 1
DEFINISI

Kata-kata dan/aiau istilah-istilah di bawah yang digunakan dalam KONTRAK ini mempunyai
arti sebagaimana diberikan disini:

AFILIASI adalah suatu perusahaan yang: a) mengendalikan atau dikendalikan oleh
sglah satu PIHAK; atau b) berada di bawah kendali yang sama dengan salah satuy
PIHAK. Yang dimaksud dengan "kendali” adalah kepemilikan secara langsung atau tidak
langsung: a} lebih dari 50% (lima puluh persen) saham atau 50% (lima puluh persen) hak
suara; atau b) saham atau penguasaan suara di bawah 50% (lima puluh persen) namun
dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan salah satu PIHAK.

APPROVED BRAND LIST adslah daftar yang berisi brand, kategori produk, agen,
Counfry of Ongin (COQ), dan keterangan lain yang wajib dipergunakan sebagai acuan
dalam pemilihan barang dan/atau perslatan yang diperlukan untuk penvelesaian
FPEKERJAAN, sebagaimana diatur dalam Lampiran B KONTRAK.

BERITA ACARA MPA adalah berita acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK vang
menyatakan telah selesainya MASA PENYELESAIAN ADMINISTRASI (apabila ada).

BERITA ACARA MPL adalah berita acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang
menyatakan 1elah selesainya MASA PENYELESAIAN SELURUH LINGKUP
PEKERJAAN.

BERITA ACARA SELESA! MASA PEMELIHARAAN adalah berita acara yang
ditandatangani oleh PARA PIHAK vang menyatakan telah selesainga MASA
PEMELIMARAAN {apabila ada).

BERITA ACARA SERAH TERIA PEKERJAAN adalzch berita acara vyang
ditandatangani oleh PARA PIHAK vang menyatakan PEKERJAAN ielah sclesai
dilaksanakan sesuai dengan lingkup, persyaratan, standar teknis, dan adminisirasi
{apabila ada) yang ditetapkan dalam KONTRAK dengan hasil yang dinyatakan baik dan
diterima oleh PERUSAHAAN setelah ditandatanganinya BERITA ACARA MPL dan
BERITA ACARA MPA {apabila ada).

DOKUMEN PENGADAAN adalah dokumen-dckumen yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari KONFRAK ini vang sebagaimana disebutkan dalam Lampiran B
KONTRAK,

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL adalah segafa hak eksklusif yang diberikan cleh
peraturan perundang-undangan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya
ciptanya, fermasuk namun ticak terbatas pada hak cipta, paten, merek, rahasia dagang,
dan desain indusiri.
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Lampiran A

i. HARI KALENDER adalah kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus,
yang dimulai pada pukul 00.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat di LOKASI
PEKERJAAN pada hariyang sama.

i HAR! KERJA adalah semua HARI KALENDER kecuali hari Sabtu, hari Minggu, dan
hari libur nasional Republik Indonesia di LOKASI PEKERJAAN, atau ditentukan lain
oleh PARA PIHAK dalam Lampiran B KONTRAK. Khusus bagi PERUSAHAAN, HAR!
KERJA dikecualikan dari cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah.

k. JAMINAN adalah suatu jaminan yang dapat terdiri dari JAMINAN PELAKSANAAN,
JAMINAN PEMELIHARAAN, JAMINAN TKDN, dan/atau jaminan lainnya apabila
dipersyaratkan oleh PERUSAHAAN yang akan diatur lebih lanjut dalam Lampiran C
KONTRAK.

L JAMINAN PELAKSANAAN adaleh suatu jaminan apabila dipersyaratkan oleh
PERUSAHAAN yang akan diatur lebih lanjut dalam Lampiran C KONTRAK, yang
diserahkan oleh KONTRAKTOR kepada PERUSAHAAN untuk menjamin terpenuhinya
pelaksanaan PEKERJAAN berdasarkan KONTRAK.

m. JAMINAN PEMELIHARAAN =adalah suatu jaminan apabila dipersyaratkan oleh
PERUSAHAAN yang akan diatur lebih lanjut dalam Lampiran C KONTRAK, yang
diserahkan oleh KONTRAKTOR kepada PERUSAHAAN untuk menjamin terpenuhinya
pelaksanaan MASA PEMELIHARAAN berdasarkan KONTRAK.

n. JAMINAN TKDN adalah suatu jaminan apabila dipersyaratkan oleh PERUSAHAAN
vang akan diatur lebih lanjut dalam Lampiran C KONTRAK yang diserahkan oleh
KONTRAKTOR kepada PERUSAHAAN untuk menjamin terpenuhinya pengenaan

sanksi finansial tingkat komponen dalam negeri (TKDN) apabila hasil verifikasi TKDN
tidak dapat memenauhi nilai komitmen TKDN berdasarkan KONTRAK.

0. KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN adalah tindakan yang dimaksudkan untuk
melanggar atau tidak dipenuhinya suatu kewagjiban berdasarkan KONTRAK, peraturan
perundang-undangan, best oilfield practices, atau kepatutan.

p. LOKASI PEKERJAAN adalah kantor danfatau lapangan dan/atau tempat-tempat lain
dimana PERUSAHAAN melakukan kegiatannya danfatau tempat dimana PEKERJAAN
waiib dilakukan sebagaimana diatur dalam Lampiran B KONTRAK.

q. MASA PEMELIHARAAN adalah jangka waktu yang ditentukan oleh PERUSAHAAN
kepada KONTRAKTOR sebagaimana diatur dalam lL.ampiran B KONTRAK (apabila
dipersyaratkan oleh PERUSAMAAN) untuk melaksanakan kewasjiban pemeliharaan
hasil PEKERJAAN termasuk melakukan perbaikan, penggantian, pembangunan, atau
pemasangan kembali PERALATAN dan/atau MATERIAL yang diperlukan sesuai
Lampiran B KONTRAK. MASA PEMELIHARAAN dinyatakan telah selesai dilaksanakan
oleh KONTRAKTOR dengan baik apabila felah diterima dan disetujui oleh
PERUSAMHAAN sebagaimana dituangkan dalam BERITA ACARA SELESAI MASA
PEMELIHARAAN.
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Lampiran A

MASA PENYELESAIAN ADMINISTRASI atau MPA adalah jangka waktu yang telah
ditetapkan oleh PERUSAHAAN untuk menyelesaikan persyaratan perubahan
KONTRAK yang akan dituangkan dalam amendemen (apabila ada) sebagaimana diatur
dalam Lampiran D KONTRAK, yang dibuktikan dengan ditandatanganinya BERITA
ACARA MPA.

MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN atau MPP adalah jangka wakiu yang wajib
dipenuhi oleh KONTRAKTOR untuk menyelesaikan PEKERJAAN yang terdiri dari
MASA PENYELESAIAN SELURUH LINGKUP PEKERJAAN dan MASA
PENYELESAIAN ADMINISTRASI (apabila ada), sebagaimana diatur dalam
Lampiran D KONTRAK, yang dibuktikan dengan ditandatanganinya BERITA ACARA
SERAH TERIMA PEKERJAAN.

MASA PENYELESAIAN SELURUH LINGKUP PEKERJAAN atau MPL. adalah jangka
waktu yang telah ditetapkan oleh PERUSAHAAN kepada KONTRAKTOR untuk
menyelesaikan seluruh lingkup PEKERJAAN sebagaimana diatur dalam Lampiran D
KONTRAK, yang dibuktikan dengan ditandatanganinya BERITA ACARA MPL.

MATERIAL adalah semua bahan yang diperlukan untuk melaksanakan PEKERJAAN
yang wajibh disediakan oleh KONTRAKTOR sebagaimana dipersyaratkan dalam
Lampiran B KONTRAK.

PERALATAN adalah semua peralatan, periengkapan, sarana dan fasilitas yang
diperiukan untuk melaksanakan PEKERJAAN vyang wajib disediakan oieh
KONTRAKTOR sebagaimana dipersyaratkan dalam Lampiran B KONTRAK.

PERSONEL KONTRAKTOR adalah mereka yang dipekerjakan atau dilibatkan oleh
KONTRAKTOR untuk melaksanakan KONTRAK, bsik langsung maupun tidak
langsung, termasuk namun tidak terbatas pada SUBKONTRAKTOR dan vendor.
Termasuk dalam pengertian PERSONEL KONTRAKTOR adalah mereka yang
diundang atau diizinkan atau dengan sepengetahuan KONTRAKTOR untuk berada di
LOKASI PEKERJAAN.

PERSONEL PERUSAHAAN adalah mereka yang dipekerjakan atau dilinatkan oleh
PERUSAHAAN, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk mereka yang
diundang atau diizinkan atau dengan sepengefahuan PERUSAHAAN untuk berada di
LOKASI PEKERJAAN.

PIHAK KETIGA adalah mereka vang bukan PERUSAHAAN, PERSONEL
PERUSAHAAN, KONTRAKTOR, atau PERSONEL KONTRAKTOR.

SUBKONTRAK adalah kontrak antara KONTRAKTOR dan SUBKONTRAKTOR untuk
melaksanakan sebagian dari PEKERJAAN.

SUBKONTRAKTOR adalah suatu pihak yang disetujui secara tertulis oleh
PERUSAHAAN untuk melakukan sebagian dari PEKERJAAN dalam kapasitas sebagai
subkontraktor dari KONTRAKTOR.

TABEL PENILAIAN KINERJA adalah tabel sebagaimana diatur dalam Lampiran G
KONTRAK.
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Lampiran A

TANGGAL DIMULAINYA PEKERJAAN adalah tanggal wajib dimulainya
pelaksanaan PEKERJAAN oleh KONTRAKTOR sebagaimana diatur datam Lampiran
D KONTRAK.

TEMPAT PENYERAHAN PEKERJAAN adalah tempat diserahkannya hasil
PEKERJAAN dari KONTRAKTOR kepada PERUSAHAAN sebagaimana diatur dalam
Lampiran B KONTRAK.

TANGGAL SELESAINYA PEKERJAAN adalah tanggal ferakhir MASA
PENYELESAIAN SELURUH LINGKUP PEKERJAAN sebagaimana diatur dalam
Lampiran D KONTRAK.

PASAL 2
IS| DAN PENAFSIRAN ISI KONTRAK

Semua instruksi, pemberitahuan, otorisasi, persetujuan wajib dibuat dalam bentuk
tertulie dan ditandatangani oleh Wakil PERUSAHAAN darvatau Pengawas
PEKERJAAN PERUSAHAAN yang diatur dalam Lampiran G KONTRAK. Meskipun
demikian, PERUSAHAAN berhak untuk memberikan instruksi kepada KONTRAKTOR
secara lisan dan KONTRAKTOR wajib tunduk kepada instruksi tersebut dengan
ketentuan bahwa instruksi tersebut wajib kemudian dikonfirmasikan secara tertulis oleh
KONTRAKTOR dalam wakiu maksimal 3 (tiga) HARI KERJA setfelsh instruksi lisan
diberikan. Apabila konfirmasi tertulis dari KONTRAKTOR tersebut tidak dibantah secara
tertulis cleh PERUSAHAAN dalam waktu maksimal 3 (iga) HARI KERJA setelah
diterimanya konfirmasi tertulis dari KONTRAKTOR, maka instruksi lisan dari
PERUSAHAAN tersebut akan dianggap sebagai suatu instruksi tertulis.

Semua judul dan sub-judul yang dipakai dalam KONTRAK adalah sekedar unfuk
kemudahan acuvan dan tidak dapat digunakan untuk menentukan pemahaman atau
penafsiran KONTRAK ini.

PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan segala bentuk kesepakatan dan
persetujuan baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis yang pemah ada sebelum
ditandatanganinya KONTRAK ini, kecuali yang dinyatakan secara tegas menjadi bagian
dari KONTRAK ini.

Tidak ada hak dan/atau kewajiban apa pun dari satu PIHAK berdasarkan KONTRAK ini
yang dapat dianggap dikesampingkan atau dilepaskan, kecuali disepakati secara terfulis
oleh PARA PIHAK dan dimuat dalam suatu amendemen yang menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari KONTRAK ini.

Jika satu atau lebih ketentuan dalam KONTRAK ini dinyatakan ilegal, tidak sah, tidak
beriaku atau fidak dapat dilaksanakan dengan alasan apa pun (lermasuk karena adanya
ketentuan peraturan perundang-undangan atay putusan pengadilan atau badan lain
yang memiliki yurisdiksi atas PARA PIHAK atau KONTRAK ini), maka ketentuan atau
beberapa ketentuan tersebut akan dianggap dihapus dari KONTRAK ini, tanpa
mengurangi keberlakuan ketentuan-ketentuan lainnya. Apabila kefidak-berlakuan
ketentuan alau beberapa ketentuan tersebut secara substansial akan mempengaruhi
HARGA KONTRAK dan/atau pelaksanaan KONTRAK, maka PARA PIHAK dengan
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tikad baik akan melakukan negosiasi untuk mengganti ketentuan yang dinyatakan ilegal,
tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan ketentuan lain
yang tetap sesuai dengan maksud dari ketentuan semula.

Apabila terdapat perbedaan atau pertentangan isi dari ketentuan-ketentuan dalam
KONTRAK, maka PERUSAHAAN yang akan menentukan ketentuan mana yang
beraku,

Kecuali ditentukan lain dalam KONTRAK ini, setiap perubahan atas KONTRAK waijib
disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK serta dimuat dalam suatu amendemen yang
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari KONTRAK ini.

Apabila KONTRAK ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, jika terjadi
perbedaan arti atau penafsiran antara teks bahasa Indonesia dan teks bahasa Inggris
maka yang beraku adalah teks atau penafsiran bahasa Indonesia.

PASAL 3
KORESPONDENS!

Korespondensi terkait KONTRAK ini (fermasuk pemberitahuan, instruksi atau
komunikasi latnnya) wajib dilakukan secara tertulis dalam surat resmi oleh salah satu
PIHAK kepada PIHAK lainnya yang disampaikan metalui kurir dan/atau surat elektronik
(e-mail) ke alamat sebagaimana diatur dalam Lampiran G KONTRAK.

Untuk korespondensi terkait: (i) pemutusan KONTRAK; (i} pelanggaran KONTRAK;
(i) perselisihan; (iv) usulan perubahan KONTRAK; (v) KEADAAN KAHAR;
{vi) pemberitahuan terkait PKPU dan/atau Kepailitan; (vii) penundaan PEKERJAAN,
apabila dilakukan secara teriulis dalam surat resmi yang disampaikan melalui surat
elektronik, maka wajit ditindaklanjuti segera dengan penyampaian melalui Kurr
selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) HARI KALENDER sejak tanggal surat
elektronik. Korespondensi tersebut dianggap telah diterima secara resmi jika telah
dikirim melalsi kurir berdasarkan ketentuan Pasal 3.3 Lampiran A KONTRAK ini.

Korespondensi dianggap telah dikiimkan: a) dengan adanya tanda terima tertulis yang
ditandatangani oleh penerima jika korespondensi tersebut disampaikan langsung atau
melalui kunir; b) dengan lewatnya 7 (tujuh) HARI KALENDER sejak tanggal pengeposan
surat jika korespendensi tersebut disampaikan melalui surat tercatat; ¢} dengan tidak
diterimanya nolifikasi kegagalan pengiriman sejak pengiriman surat elektronik oleh
pengirim dan penerima tidak dapat membuktikan bahwa penerima tidak menerima surat
elektronik tersebut.

Jika terjadi perubahan alamat, PEHAK yang mengalami perubahan wajib mengirimkan
pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) HARS
KALENDER sesuai mekanisme Pasal ini sebelum alamat baru tersebut berlaku. Tanpa
adanya pemberitahuan tertulis tersebut, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang
lama akan dianggap teiah dilakukan sesuai dengan KONTRAK ini.
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4.1

4.2
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5.1

5.2

53
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Ferubahan alamat sebagaimana dimaksud pada Pasa! 3.4 Lampiran A KONTRAK
dilakukan tanpa perlu amendemen KONTRAK dan akan menjadi satu kesatuan dan
hagian yang tidak terpisahkan dari KONTRAK.

PASAL 4
JANGKA WAKTU KONTRAK DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

JANGKA WAKTU KONTRAK meliputi MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN dan
MASA PEMELIHARAAN (apabila ada) ditambah maksimum 180 (seratus delapan
puiuh) HARI KALENDER (untuk penyelesaian pembayaran tagihan KONTRAKTOR)
sebagaimana diatur dalam Lampiran D KONTRAK, kecuali diakhiri lebih awal sesuai
ketentuan Pasal 21 Lampiran A KONTRAK.

KONTRAKTOR dilarang memulai pelaksanaan PEKERJAAN sebelum TANGGAL
DIMULAINYA PEKERJAAN. Jika KONTRAKTOR melaksanakan PEKERJAAN
sebelum TANGGAL DIMULAINYA PEKERJAAN, maka segala risikc dan biaya yang
timbul atas pelaksangan PEKERJAAN tersebut menjadi tianggung iawab
KONTRAKTOR.

Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 (Kerahasiaan), Pasal 22
(Audit), Pasal 23 (Penyelesaian Perselisihan), dan Pasal 24 (Hukum Yang Berlaku Atas
Kontrak) Lampiran A KONTRAK akan tetap bertaku setelah berakhimya KONTRAK.

PASAL
PERNYATAAN DAN JAMINAN KONTRAKTOR

KONTRAKTOR dengan ini menyatakan dan menjamin kepada PERUSAHAAN bahwa
KONTRAKTOR; a) adalah suatu perusahaan yang didirikan secara sah menurut hukum
yang berlaky dan KONTRAK ini ditandatangani oleh pejabat KONTRAKTOR yang
berwenang; b) cakap secara hukum untuk mengikatkan diri dalam dan melaksanakan
KONTRAK ini; ¢) memiliki kualifikasi, izin-izin dan memenuhi seluruh persyaratan yang
diperlukan untuk melaksanakan PEKERJAAN selama JANGKA WAKTU KONTRAK
sesusi ketentuan dan standar yang beriaku; d) telah mengetahui dan memahami ruang
ingkup PEKERJAAN serta keadaan, informasi, kondisi lapangan, dan risiko yang akan
mempengaruhi pelaksanaan KONTRAK; e) KONTRAKTOR adalah kontrakior yang
mandiri; dan ) mampu menyediakan memiiiki seluruh sumber daya., PERALATAN
danfatau MATERIAL, dan memiliki kemampuan finansial yang memadai, uniuk
pelaksanaan PEKERJAAN dalam KONTRAK ini.

KONTRAKTOR menyatakan dan menjamin bahwa segala informasi, pernyataan, dan
dokumen-dokumen yang disampaikan sebagaimana diatur dalam KONTRAK ini adalah
benar dan akurat pada TANGGAL KONTRAK dan akan terus demikian sampai dengan
berakhimya KONTRAK,

KONTRAKTOR dan PERSONEL KONTRAKTOR atau SUBKONTRAKTOR bukaniah
pembantu, agen atau PERSONEL PERUSAHAAN. KONTRAKTOR bertanggung jawab
penuh atas pelaksanaan PEKERJAAN.
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Setiap pengawasan, persetujuan, dan/atau instruksi yang diberikan oleh
PERUSAHAAN tidak boleh, dengan cara apa pun, dianggap sebagai pembatasan,
pengurangan, atau pembebasan KONTRAKTOR dari kewsjiban dan tanggungjawabnya
berdasarkan KONTRAK ini, termasuk tanggung jawab atas konsekuensi yang timbul
karena pengawasan, persetujuan, dan/atau instruksi dari PERUSAHAAN.

Dalam hal terdapat permohonan Penundaan Kewaijiban Pembayaran Utang terhadap
KONTRAKTOR atau KONTRAKTOR sedang dalam proses kepailitan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
("PKPU dan/atau Kepailitan™), maka KONTRAKTOR akan segera menyampaikan
pemberitahuan kepada PERUSAHAAN selambat-lambatnya 3 (liga) HARI KERJA
setelah pengajuan atau telah dimulainya proses PKPU dan/atau Kepailitan dimaksud.

PASAL 6

KEWAJHBAN KONTRAKTOR BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

KONTRAKTOR wajib melaksanakan PEKERJAAN sebagaimana ruang lingkup yang
diatur dalam Lampiran B KONTRAK dan ketentuan lainnya yang diatur dalam
KONTRAK ini.

KONTRAKTOR wajib menyediakan semua PERALATAN dan/atau MATERIAL yang
diperiukan untuk melaksanakan PEKERJAAN sebagaimana dipersyaratkan dalam
Lampiran B KONTRAK.

KONTRAKTOR wajib memperbaiki danfatau mengganti PERALATAN dan/atau
MATERIAL yang tidak sesuai dengan ketemtuan dalam Lampiran B KONTRAK,
meskipun PERALATAN dan/atau MATERIAL tersebut ielah ditemnpatkan dan/atau
dipasang dan/atau dipakai oleh KONTRAKTOR. Perbaikan dan/atau penggantian
tersebut wajib dilakukan olsh KONTRAKTOR tanpa membebankan biayanya kepada
PERUSAHAAN dan difaksanakan dalam waktu yang ditentukan oleh PERUSAHAAN.
Jika KONTRAKTOR tidak melakukan kewsjibannya sesuai Pasal ini, PERUSAHAAN
dapat melakukan perbaikan dan/atau penggantian tersebut sendiri atau menunjuk
PIHAK KETIGA untuk melakukannya dan biayanya akan dibebankan Kkepada
KONTRAKTOR dan/atau dipotong dari pembayaran HARGA KONTRAK.

KONTRAKTOR wajib menyediakan PERSONEL KONTRAKTOR dalam jumiah dan
dengan kualifikasi yang memadai untuk melaksanakan PEKERJAAN sebagaimana
diatur dalam Lampiran B KONTRAK, apabila dipersyaratkan oleh PERUSAHAAN.

PERUSAHAAN berhak menginstruksikan dan KONTRAKTOR wajib untuk segera
mengganti PERSONEL KONTRAKTOR yang oleh PERUSAHAAN dinilai tidak sesuai
dengan kualifikasi yang ditentukan atau tidak disiplin dalam melakukan tugasnya.

KONTRAKTOR wajit bekerja sama dengan kontraktor-kontraktor PERUSAHAAN untuk
pekerjaan-pekerjaan lain yang berkaitan dengan PEKERJAAN, yang akan ditentukan
oleh PERUSAHAAN.
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6.9

6.10

6.1

6.12

6.13

6.14
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KONTRAKTOR wajib mengirimkan laporan kemajuan PEKERJAAN seperti yang diatur
dalam Lampiran B KONTRAK (apabila dipersyaratkan oleh PERUSAHAAN) dan
memberikan informasi yang sefiap saat dapat diminta oleh PERUSAHAAN berkaitan
dengan pelaksanaan PEKERJAAN,

KONTRAKTOR wajib menyerahkan kepada PERUSAHAAN, semua data, gambar,
catatan, manual book, buku pstunjuk teknis atau petunjuk operasional berkenaan
dengan PEKERJAAN dan kewajiban dalam KONTRAK ini (apabila ada), baik diminta
atau tidak diminta oleh PERUSAHAAN atau bila dianggap penting dan periu bagi
PERUSAHAAN.

KONTRAKTOR wajib sepenuhnya tunduk kepada dan mematuhi instruksi
PERUSAHAAN, kecuzli secara hukum tidak memungkinkan atau pelaksanaannya akan
menimbulkan bahaya terhadap orang atau barang, yang mana wajib dibuktikan oleh
KONTRAKTOR kepada PERUSAHAAN. lJika instruksi tersebut berakibat pada
perubahan atas ruang lingkup PEKERJAAN, HARGA KONTRAK, dan/atau MASA
PENYELESAIAN PEKERJAAN, dan PARA PIHAK setuju untuk melakukan perubahan
tersebut, maka akan dituangkan dalam suatu amendemen.

KONTRAKTOR waijib sepenuhnya berusaha agar tidak terjadi gangguan pada kegiatan
operasi PERUSAHAAN dan/atau kegiatan kontrakior-kontrakior PERUSAHAAN
lainnya di LOKASI PEKERJAAN.

Penyerahan hasil PEKERJAAN akan dilakukan sefambat-lambatnya pada TANGGAL
SELESAINYA PEKERJAAN, vang apabila dipersyaratkan secara khusus akan
mengacu pada mekanisme sebagaimana diatur dalam Lampiran B KONTRAK.

Selambat-lambatnya 15 (lima belas) HARI KALENDER sejak TANGGAL SELESAINYA
PEKERJAAN atau tanggal putusnya KONTRAK sebagaimana diatur dalam Pasal 21
Lampiran A KONTRAK, KONTRAKTOR wajib dengan biayanya sendiri, menyelesaikan
demobilisasi PERSONEL KONTRAKTOR, PERALATAN dan/atau MATERIAL yang
tidak digunakan lagi dalam rangka pelaksanaan KONTRAK ini dan memulihkan kondisi
LOKAS! PEKERJAAN ke keadaan semula. Kewajiban untuk memulihkan kondisi
LOKAS]I PEKERJAAN ke keadaan semula dikecualikan jika lingkup PEKERJAAN
adalah berhubungan dengan peremajaan dan/atau penyempumaan LOKASI
PEKERJAAN. Jika KONTRAKTOR tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur
dalam ayat ini, PERUSAHAAN berhak melakukan sendiri atau menyuruh PIHAK
KETIGA untuk melakukan demobilisasi dan pemulihan tersebut atas biaya dan risiko
KONTRAKTOR.

KONTRAKTOR wajib menyediakan akses secara penuh kepada PERUSAHAAN untuk
masuk ke LOKASI PEKERJAAN secara periodik dan setiap saat untuk melaksanakan
inspeksi termasuk namun tidsk terbatas pada kehandalan PERALATAN dan/atau
MATERIAL, penerapan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lindungan
Lingkungan (K3LL).

Selama MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN, KONTRAKTOR wajib memperbaiki
dan/atay mengganti hasii PEKERJAAN yang tidak sesuai dengan KONTRAK,
meskipun telah diterima oleh PERUSAHAAN. Perbaikan dan/atau penggantian tersebut
wajib dilakukan oleh KONTRAKTOR tanpa membebankan biayanya xepada
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7.1

7.2

7.3
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PERUSAHAAN dan dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan oleh PERUSAHAAN.
Jika KONTRAKTOR tidak melakukan kewajibannya sesuai Pasal ini, PERUSAHAAN
dapat melakukan perbaikan dan/atau pengganfian tersebut sendiri atau menunjuk
PIHAK KETIGA untuk melakukannya dan biayanya akan dibebankan kepada
KONTRAKTOR dan/atau dipotong dari pembayaran HARGA KONTRAK.

KONTRAKTOR, atas biayanya sendin, wajib untuk memelihara hasil PEKERJAAN
selama MASA PEMELIHARAAN dengan melakukan perbaikan dan/atau penggantian
sebagian atau seluruh hasit PEKERJAAN yang kemudian diketahui tidak sesuai dengan
KONTRAK ini. Dalam rangka pemeliharaan tersebut, KONTRAKTOR wajib untuk
menyediakan PERSONEL KONTRAKTOR, PERALATAN dan/atau MATERIAL yang
diperlukan, fanpa meminta pembayaran tambahan apa pun dari PERUSAHAAN.

PASAL7
KEPEMILIKAN HASIL PEKERJAAN DAN PENEMUAN (INVENTION)

Hasil PEKERJAAN sebagaimana diatur dalam Lampiran B KONTRAK yang
diserahkan oleh KONTRAKTOR kepada PERUSAHAAN berdasarkan KONTRAK ini
seluruhnya menjadi milik PERUSAHAAN.

Semua penemuan {invention) dalam beniuk apa pun yang terjadi dalam pelaksanaan
PEKERJAAN adalah milik PERUSAHAAN dan hanya PERUSAHAAN vang berhak
untuk mengajukan permintaan paten. Jika diperlukan dengan biayanya sendin
KONTRAKTOR danfatau PERSONEL KONTRAKTOR akan menandatangani semua
dokumen yang diperlukan untuk memindahkan kepemilikan atas penemuan tersebut ke
PERUSAHAAN.

Semua HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KONTRAKTOR dan PIHAK KETIGA yang
digunakan dalam PEKERJAAN yang sudah dikembangkan dan/ataw dimiliki oleh
KONTRAKTOR dan PIHAK KETIGA sebelum TANGGAL DIMULAINYA PEKERJAAN
tetap dimiliki oleh KONTRAKTOR atau PIHAK KETIGA tersebut namun wajib dapat
digunakan atau dimanfaatkan oleh PERUSAHAAN dan/atau AFILIASI-nya tanpa
pemberitahuan dan kewajiban untuk membayar apa pun juga kepada KONTRAKTOR
maupun PIHAK KETIGA.

KONTRAKTOR wajib menjamin bahwa seluruh HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL yang
digunakan dalam KONTRAK ini telah mendapatkan izin dan akses dari PIHAK KETIGA,
termasuk untuk digunakan oleh PERUSAHAAN.

PASAL 8
PENUNDAAN PEKERJAAN

Dengan pemberitahuan tertulis, PERUSAHAAN dapat setiap wakiu memerintahkan
KONTRAKTOR untuk menunda peiaksanaan PEKERJAAN baik sebagian atau
seluruhnya. Pemberitahuan tersebut wajib mencantumkan tanggal mutainya perundaan
dan perkiraan lamanya penundaan. Setelah menerima pemberitahuan tersebut,
KONTRAKTOR waijib segera menghentikan pelaksanaan PEKERJAAN dan menjaga
serta melindungi bagian PEKERJAAN yang telah diselesaikan, termasuk namun tidak
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terbatas pada PERALATAN danfatau MATERIAL yang telah ada di LOKASI
PEKERJAAN. lJika diminta oleh PERUSAHAAN, KONTRAKTOR wajib segera
menyerahkan semua hasil PEKERJAAN yang telah dilaksanakan dan MATERIAL vang
telah ada kepada PERUSAHAAN.

8.2 PERUSAHAAN setiap waktu dapat mengakhiri penundaan dengan menyampaikan
pemberitahuan tertulis kepada KONTRAKTOR yang mencanfumkan tanggal efektif
pengakhiran penundaan dan KONTRAKTOR wajib menggunakan daya upayanya yang
ferbaik untuk meneriskan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan KONTRAK ini
secepatnya setelah menerima pemberitahuan yang dimaksud.

8.3 Jika KONTRAKTOR menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana diatur dalam
Pasal 8.1 Lampiran A KONTRAK yang lamanya lebih dari MASA PENYELESAIAN
PEKERJAAN sebagaimana diatur dalam Lampiran D KONTRAK, KONTRAKTOR
dapat mengusulkan kepada PERUSAHAAN untuk melakukan perubahan MASA
PENYELESAIAN PEKERJAAN. Jika PERUSAHAAN menyetujui usulan tersebut,
PARA PIHAK akan menyepakati MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN yang bamu
dalam suatu amendemen,

8.4 KONTRAKTOR tidak berhak untuk menerima pembayaran selama masa penundaan,
kecuali nilai tagihan atas bagian dari PEKERJAAN yang telah dilaksanakan dan diterima
oleh PERUSAHAAN sebelum masa penundaan akan dibayarkan kepada
KONTRAKTOR dan/atau hal lainnya yang disepakati tertulis oleh PARA PIHAK dalam
suatu amendemen.

8.5 Pada saat tefjadi penundaan, KONTRAKTOR wajib melaksanakan tindakan yang dapat
meminimalkan segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan penundaan
tersebut.

8.6 Apabila penundaan dilakukan akibat KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN
KONTRAKTOR, maka tidak mengurangi hak PERUSAHAAN untuk mengenakan sanksi
dan/atau denda sebagaimana diatur dalam KONTRAK ini.

PASAL9
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA LINDUNGAN LINGKUNGAN

KONTRAKTOR wajib mematuhi ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja
serta lindungan lingkungan sebagaimana diatur dalam Lampiran E KONTRAK.

PASAL 10
SISTEM MANA.JEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)

10.1 KONTRAKTOR menyatakan memahami dan sefuju untuk saling mematuhi kebijakan
“Nilai-Nilai Integritas” yang dibertakukan di lingkungan PERUSAHAAN.

10.2 KONTRAKTOR menjamin bahwa dewan komisaris, direksi, pejabat, pegawai,
perwakilan maupun PERSONEL KONTRAKTOR setuju dan sepakat bahwa,
sehubungan dengan KONTRAK ini dan fransaksi yang dilakuken berdasarkan
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KONTRAK ini, akan dilaksanakan dengan mematuhi ketentuan, peraturan, keputusan
dan/atau perintah resmi yang berlaku terkait dengan anti-korupsi, anti-suap dan anti-
pencucian uang.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10.2 Lampiran A KONTRAK,

KONTRAKTOR dilarang memberi ataupun menerima pemberian/pembayaran apa pun

yvang dapat diasosiasikan sebagai tindak pidana korupsi atau suap dalam bentuk

termasuk namun tidak terbatas pada sejumlah dana tertentu, barang, jasa, hadiah, atay

hiburan apa pun yang ferkait dengan pelaksanaan KONTRAK, baik langsung atau tidak

langsung, dari atau kepada:

a. pejabat pemerintah;

b. dewan komisaris, direksi, pejabat, atau pegawai dari PERUSAHAAN atau
AFILIASI-nys;

c. partai politik, pejabat dari sebuah pariai politik, atau kandidat pejabat publik;

d. agen dari atau perantara dari pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal ini; atau

e. orang atau badan hukum.

yang bertujuan untuk mendapatkan atau mempengaruhi pelaksanaan KONTRAK inj, jika

dan sepanjang bahwa untuk melakukannya merupakan atau akan menjadi pelanggaran

atau kefidakpatuhan atas prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan dar undang-undang

anti-korupsi, anti-suap, atau anti-pencucian uang yang berlaku.

10.4 Apabila diperfukan oleh PERUSAHAAN untuk menguji kepatuhan KONTRAKTOR

1.1

11.2

113

114

terhadap ketentuan Pasal 10 Lampiran A KONTRAK ini, KONTRAKTOR wajib
mengizinkan PERUSAHAAN dan/atau pihak yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN fersebut
untuk melakukan uji Kelayakan kepatuhan (compifance due diligence), termasuk
memberikan data/keterangan yang diperiukan, dan wajib memenuhi rekomendasi yang
disampaikan oleh PERUSAHAAN terkait tindak lanjut atas hasil uji kelayakan kepatuhan
{compliance due diligence) tersebut. Pelaksanaan uji kelayakan kepatuhan {compliance
due difigence) tidak akan menimbulkan tambahan biaya kepada PARA PIHAK dan
pelaksanaannya akan disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 11
KERAHASIAAN

Sepanjang tidak dinyatakan sebaliknya oleh PERUSAHAAN, semua data dan informasi
dalam bentuk apa pun vang menyangkut atau merupakan hasil dari PEKERJAAN
merupakan informasi yang bersifat rahasia (“INFORMAS! RAHASIA").

KONTRAKTOR, termasuk PERSONEL KONTRAKTOR, wajib menjaga kerahasiaan
dan dilarang untuk mengungkapkan INFORMASI RAHASIA tersebut kepada PIHAK
KETIGA dengan cara apa pun tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari PERUSAHAAN.

Pengungkapan INFORMASI RAHASIA kepada PERSONEL KONTRAKTOR, para
pengurus perusahaan, kreditur, auditor, atau penasihat profesional dari KONTRAKTOR
yang perlu mengetahui KONTRAK ini dalam rangka melaksanakan tugas-tugas mereka
dapat dilakukan sepanjang mereka juga funduk pada kewajiban untuk menjaga
kerahasiaan yang sama dengan kewajiban KONTRAKTOR kepada PERUSAHAAN.

KONTRAKTOR wajib untuk mengambii semua langkah yang dipetiukan untuk
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1.7

1.8
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menyimpan secara baik dan melindungi semua INFORMASI RAHASIA, termasuk
mewajibkan PERSONEL KONTRAKTOR untuk menaati suatu ketentuan untuk
menjaga kerahasiaan.

Ketentuan dalam Pasal 11.2 Lampiran A KONTRAK tidak beriaku untuk informasi yang:
a} sudah menjadi milik umum (public domain) tanpa lebih dulu terjadi pelanggaran
ketentuan kerahasiaan dalam KONTRAK ini; b) merupakan milik KONTRAKTOR yang
dapat dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah yang telah ada sebejum
KONTRAK ini dan informasi tersebut tidak termasuk yang wajib dijaga kerahasiaannya
menurut KONTRAK ini; ¢) wajib diungkapkan karena disyaratkan oleh undang-undang
atau peraturan atau perintah tertulis resmi dari badan publik yang memifiki yurisdiksi atas
pelaksanaan PEKERJAAN atau KONTRAKTOR; atau d) wajib diungkapkan karena
perintah lembaga peradilan.

Jika PERUSAHAAN terikat dalam sualu perjanjian dengan pemilik datafinformasi
{confidentiality agreement) berkaitan dengan data/informasi vang diberikan oleh
PERUSAHAAN kepada KONTRAKTOR, maka KONTRAKTOR wajib menandatangani
suatu perjanjian kerahasiaan tersendiri, baik dengan PERUSAHAAN atau pemilik
data/informasi tersebut, yang isinya sesuai dengan confidenfiality agreement antara
PERUSAHAAN dengan pemilik data/informasi tersebut.

KONTRAKTOR waijib untuk mengembalikan seluruh INFORMASI RAHASIA kepada
PERUSAHAAN, dan memusnahkan dan/atau menghapus semua salinan yang masih
dipegang oleh KONTRAKTOR pada saat KONTRAK berakhir.

Kewajiban KONTRAKTOR tentang kerahasiaan yang diatur dalam KONTRAK ini akan
fetap berlaku setelah berakhirnya KONTRAK.

Jika berdasarkan KONTRAK ini KONTRAKTOR diizinkan untuk mengungkapkan
INFORMASI RAHASIA kepada PIHAK KETIGA selain PERUSAHAAN,
KONTRAKTOR waijib berusaha agar pengungkapan tersebut tidak perlu dilakukan,
atau, jika pengungkapan tersebut wajib juga dilakukan, pengungkapan tersebut dibatasi
seminimal mungkin. KONTRAKTOR wajib memberitahu PERUSAHAAN secara tertulis
mengenai pengungkapan paling lambat 3 (tiga) HARI KALENDER sejak INFORMASI
RAHASIA tersebut diungkapkan atau sejak dilerimanya pemmintaan untuk
mengungkapkan INFORMAS! RAHASIA tersebut, mana yang lebih dulu. Dalam
pemberitahuan tersebut, KONTRAKTOR wajib menjelaskan alasan dan kepada siapa
pengungkapan akan dilakukan, serta langkah-langkah yang telah atau akan diambil
untuk menghindari dan/atau memhbatasi pengungkapan tersebut.

PASAL 12
JAMINAN

Apabila dipersyaratkan dalam Lampiran C KONTRAK, KONTRAKTOR wajib menyediakan
JAMINAN dan memastikan agar JAMINAN tetap berlaku efektif selama jangka waktu yang
ditentukan dalam Lampiran D KONTRAK, fermasuk mengganti atau menyesuaikan
JAMINAN sesuai ketentuan dalam KONTRAK. Tidak dilakukannya kewajiban yang diuraikan
dalam Pasal ini merupakan KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN KONTRAKTOR.
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PASAL 13
ASURANSI

Apabila dipersyaratkan uniuk pelaksanaan PEKERJAAN dalam Lampiran F
KONTRAK, KONTRAKTOR wajib menyediaken ssuransi dengan jenis, nilai, dan
ketentuan lainnya yang ditentukan oleh PERUSAHAAN dan wajib menunjukkan bukti
asuransi tersebui.

13.2 Dalam hal KONTRAKTOR tidak melaksanakan penutupan asuransi dan/atau tidak

13.3

141

14.2

14.3

15.1

15.2

membayar premi asuransi yang merupakan kewajibannya, maka PERUSAHAAN
berhak mengasuransikan risikc dimaksud dan biaya yang fimbul menjadi beban dan
tanggung jawab KONTRAKTOR termasuk melalui mekanisme vang diatur dalam
Pasal 16.11 Lampiran A KONTRAK.

Asuransi yang disediakan oleh KONTRAKTOR dalam Lampiran F KONTRAK
(fermasuk apabila terjadi kegagalan klkaim baik secara sebagian atau keseluruhan)
tidak membatasi fanggung jawab KONTRAKTOR schagamana diatur dalam
KONTRAK ini.

PASAL 14
INFORMASI DAN SARANA YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN

PERUSAHAAN dapat (namun tidak wajib) menyediakan informasi, sarana, dan akses
sebagaimana diatur dalam Lampiran B KQNTRAK, dengan ketentusn bahwa
PERUSAHAAN tidak menjamin akuratnya dan/atau memadainya informasi, sarana dan
akses tersebut dan risiko penggunaan informasi, sarana dan akses tersebut adalah
tangoung jawab KONTRAKTOR sepenuhnva.

PERUSAHAAN dapat (namun tidak wajib) membearikan bantuan atau rekomandasi yang
sewajarmya dipeflukan dalam rangka pengurusan izin atau formalitas lain yang berkaitan
dengan pelaksanaan PEKERJAAN.

Dengan ietap tunduk pada peraiuran intemal PERUSAHAAN, PERUSAHAAN akan
memberikan akses bagi PERSONEL KONTRAKTOR uniuk masuk ke LOKASI
PEKER.JAAN.

PASAL 15
PENGALIHAN KONTRAK DAN SUBKONTRAK

Salah saiu PIHAK dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau
kewsjibannya dalam KONTRAK ini kepada PIHAK KETIGA tanpa persetujuan teriulis
lebih dulu dari PIHAK lainnya, kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 15.2
Lampiran A KONTRAK.

PERUSAHAAN berhak mengalinkan sebagian atau seluruh hak, kepentingan, maniaat,
dan/atau kewajiban dalam KONTRAK ini kepada AFILIASI-hya tanpa memerukan
parsefujuan teriebih dahulu dari KONTRAKTOR.
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15.3 Atas persetujuan PERUSAHAAN secara terfulis, KONTRAKTOR dapat menunjuk

154

15.5

15.6

18.7

165.8

18.1

16.2

PIHAK KETIGA sebagai SUBKONTRAKTOR unfuk membantu KONTRAKTOR dalam
melaksanakan sebagian PEKERJAAN sesuai dengan syarat dan ketentuan KONTRAK
ini sepanjang pekerjaan tersebut bukan merupakan pekerjaan utama. Apabila
KONTRAKTOR menunjuk SUBKONTRAKTOR, KONTRAKTOR tetap bertanggung
jawab atas seluruh maupun bagian-bagian dari kewajiban berdasarkan KONTRAK ini,
temasuk semua akibat hukum yang ftimbul dari hubungan hukum antara
KONTRAKTOR dengan SUBKONTRAKTOR.

KONTRAKTOR wajib mengutamakan untuk menunjuk SUBKONTRAKTOR yang
merupakan perusahaan atau badan hukum yang didirikan di Indonesia dan dimiliki oleh
atau sebagian pemegang sahamnya adalah warga negara/perusahaan/badan hukum
Indonesia.

KONTRAKTOR wajib segera memberitahukan kepada PERUSAHAAN nama dari

SUBKONTRAKTOR yang akan dipilih oleh KONTRAKTOR untuk melakukan salah satu

aspek PEKERJAAN, dan menyerahkan informasi mengenai SUBKONTRAKTOR

tersebut sebagaimana diperlukan untuk menentukan apakah SUBKONTRAKTOR yang

tefah diusulkan oleh KONTRAKTOR telah memenuhi spesifikasi teknis dari persyaratan

dalam KONTRAK ini, termasuk informasi mengenai:

a. Uraian singkat PEKERJAAN dalam sub perjanjian yang wajib dilakukan oleh
SUBKONTRAKTOR tersebut; dan

b.  Analisis teknis atas penawaran SUBKONTRAKTOR tersebut (tidak termasuk
harga).

Setelah PERUSAHAAN menerima pemberitahuan nama dari SUBKONTRAKTOR yang
akan dipilih oleh KONTRAKTOR sebagaimana dimaksud Pasal 15.5 Lampiran A
KONTRAK, PERUSAHAAN akan melakukan evaluasi dan menysetujui/menolak usulan
SUBKONTRAKTOR dari KONTRAKTOR.

KONTRAKTOR wajib segera menyerahkan salinan SUBKONTRAK yang sudah
ditandatangani kepada PERUSAHAAN.

KONTRAKTOR wajib memastikan SUBKONTRAKTOR-nya untuk mematuhi seiuruh
kewajiban sebagaimana diatur dalam KONTRAK ini.

PASAL 16
HARGA KONTRAK DAN KETENTUAN PEMBAYARAN

HARGA KONTRAK dan ketentuan penagihan serta pembayaran adalah sebagaimana
diatur dalam Lampiran C KONTRAK.

PERUSAHAAN berhak urtuk menolak membayar suatu tagihan jika menurut pendapat
PERUSAHAAN sendiri, tagihan tersebut tidak sesuai dengan KONTRAK ini.
PERUSAHAAN akan memberitahukan secara tertulis kepada KONTRAKTOR tentang
penolakan tersebut.
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16.3 Jika PERUSAHAAN tidak mengirimkan pemberitahuan tertulis tentang penolakan
sebagaimana diatur dalam Pasal 16.2 Lampiran A KONTRAK, tagihan KONTRAKTOR
akan dibayar selambamya.lambatnya pada waktu sebagaimana diatur dalam
Lampiran C KONTRAK.

16.4 Semua tagihan KONTRAKTOR wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung
sebagaimana diatur dalam Lampiran C KONTRAK.

16.5 Pembavaran tagihan oleh PERUSAHAAN tidak menghilangkan hak PERUSAHAAN
untik kemudian mempersengketakan pembayaran yang telah dilakukan tersebut.
Pembayaran tersebut juga bukan merupakan bukti bahwa PERUSAHAAN telah
menerima hasil atau bagian dari PEKERJAAN atau bukti bahwa KONTRAKTOR telah
melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan KONTRAK ini.

16.6 Jumiah sebagian pembayaran vang ditahan oleh PERUSAHAAN sebagaimana diatur
dalam Lampiran G KONTRAK {apabila dipersyaratkan), tidak menghilangkan hak
PERUSAMAAN untuk melakukan upaya hukum lain jika KONTRAKTOR tidak
melaksanakan kewajibannya berdasarkan KONTRAK ini.

16.7 KONTRAKTOR fidak berhiak atas pembayaran lain apa pun juga kecuali yang secara
tegas diatur dalam KONTRAK ini.

16.8 Semua tagihan menurut KONTRAK ini wajib dilakukan dalam mata uang sebagaimana
diatur dalam Lampiran C KONTRAK. PERUSAHAAN berhak untuk membayar suatu
tagihan dengan mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan dalam
tagihan. Jika PERUSAHAAN menggunakan hak tersebut, maka nilai tukar yang akan
digunakan adalah nilai tukar yang berlaku pada hari pertama dari bulan dimana tagihan
bersangkutan dibayar, kecuali ditentukan lain dalam Lampiran C KONTRAK.

18.9 PERUSAHAAN atas pertimbangannya sendiri dapat melakukan pembayaran langsung
ke SUBKONTRAKTOR berdasarkan tagihan dan pelimpahan kewenangan dari
KONTRAKTOR dsn pembayaran tersebut akan diperhitungkan sebagal pemenuhan
kewajiban PERUSAHAAN kepada KONTRAKTOR sepanjang mengenai jumlah yang
dibayarkan.

16.10Semua tagihan berdasarkan KONTRAK ini waijib telah dikirimkan oleh KONTRAKTOR
ke PERUSAHAAN sebagaimana diatur dalam Lampiran C KONTRAK.

16.11PERUSAHAAN berhak menashan pembayaran tagihan dan/atau memotong
pembayaran tagihan KONTRAKTOR atas setiap utang dan kewajiban lain
KONTRAKTOR kepada PERUSAHAAN yang timbul dari KONTRAK ini maupun
kontrak lain.

16.12Apabila KONTRAKTOR berdasarkan perhitungannya sendiri, berpendapat bahwa
terdapat kelebihan pembayaran dari yang seharusnya diterima oleh KONTRAKTOR,
maka KONTRAKTOR wajib mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut kepada
PERUSAHAAN.
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PASAL 17
PAJAK DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAINNYA

Masing-masing PIHAK akan menanggung dan membayar pajak dan pungutan-pungutan
lainnya sesuai ketentuan yang diatur di dalam Lampiran C KONTRAK.

181

18.2

18.3

18.1

19.2

193

PASAL 18
PENILAIAN KINERJA DAN DENDA

PERUSAHAAN berhak memberikan penghargaan dan/atau sanksi sesuai TABEL
PENILAIAN KINERJA sebagaimana diaiur dalam Lampiran G KONTRAK.

PERUSAHAAN berhak mengenakan denda kepada KONTRAKTOR, sebagaimana
diatur dalam Lampiran C KONTRAK yang dapat dipotong dari pembayaran HARGA
KONTRAK danfatau mekanisme lain yang ditentukan PERUSAHAAN.

Pengenaan sanksi atai denda tidak mengecualikan pengenaan sanksi atau denda
lzinnya dan lebih dari satu sanksi atau denda dapat dijatuhkan sekaligus. Pengenaan
denda dan/atau sanksi tidak meniadakan hak PERUSAHAAN untuk juga melakukan
pemutusan KONTRAK dan/atau pencairan JAMINAN (apabila ada).

PASAL 19
TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

KONTRAKTOR bertanggung jawab atas serta membebaskan dan melindungi
PERUSAHAAN dari semua macam klaim, tuntutan, dan putusan yang timbul dari atau
berkaitan dengan; &) cedera atau kematian PERSONEL KONTRAKTOR sehubungan
dengan pelaksanaan PEKERJAAN; b) rusak atau hilangnya harta benda PERSQNEL
KONTRAKTOR sehubungan dengan pelaksanaan PEKERJAAN. Sehubungan dengan
tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas, KONTRAKTOR akan mengganti rugi
(termasuk biaya hukum yang dikeluarkan) PERUSAHAAN berkaitan dengan klaim,
tuntutan, dan putusan tersebut.

KONTRAKTOR bertanggung jawab atas serta membebaskan dan melindungi
PERUSAHAAN dari kerugian yang timbul dari atau berkaitan dengan rusak atau
hilangnya PERALATAN, MATERIAL, harta benda KONTRAKTOR iainnya, harta benda
SUBKONTRAKTOR, dan hasil PEKERJAAN yang belum diserahkan.

KONTRAKTOR bertanggung jawab atas serta membebaskan dan melindungi
PERUSAHAAN dari semua macam klaim, tuntutan, dan putusan yang timbul dari atau
berkeitan dengan: a) cedera atau kematian PIHAK KETIGA sehubungan dengan
pelaksanaan PEKERJAAN; atau b) rusak atau hilangnya harta benda PIHAK KETIGA
sehubungan dengan pelaksanaan PEKERJAAN. Sehubungan dengan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud di atas, KONTRAKTOR akan mengganti rugi {termasuk biaya
hukum yang dikeluarkan) PERUSAHAAN berkaitan dengan Klaim, tuntutan, dan putusan
tersebut.
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201

20.2

203
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KONTRAKTOR bertanggung jawab atas serta membebaskan dan melindungi
PERUSAHAAN dari tuntutan dan kerugian yang timbul dari atau berkaitan tuntutan hak-
hak pekeria atau hak perburdhan PERSONEL KONTRAKTOR atau tuntutan
SUBKONTRAKTOR. PERUSAHAAN berhak untuk meminta KONTRAKTOR untuk
menunjukkan bukti tertulis pemenuhan kewsgjiban KONTRAKTOR terhadap
PERSONEL KONTRAKTOR atau SUBKONTRAKTOR dengan tetap memperhatikan
Pasal 16.11 Lampiran A KONTRAK.

KONTRAKTOR hertanggung jawab atas serfa membebaskan dan melindungi
PERUSAHAAN dari funtutan dan kerugian yang timbul dari atau berkaitan dengan tidak
dipenuhinya ketentuan perundangan yang berlaku termasuk dilanggamya peraturan
tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL cleh KONTRAKTOR.

Dalam keadaan apa pun, tidak ada PIHAK vang wajib bertanggung jawab atas kerugian
yang tidak langsung (indirect and consegquential damages), seperti misainya: kehilangan
kesempatan bisnis atau kehilangan keuntungan yang diderita oleh PIHAK lainnya.

PASAL 20
KEADAAN KAHAR

Suatu PIHAK dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan KONTRAK ini, jika:
a) kewajiban tersebut fidak dapat dilaksanakan karena keadaan yang berada di luar
kontrol yang wajar dari PIHAK tersebut; b) tidak dapat dihindari meskipun dengan
perencanaan yang baik dan tidak dapat diatasi dengan upaya yang wajar; ¢) keadaan
dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban PIHAK tersebut; dan
d) tidak ada unsur KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN yang dilakukan oleh
PIHAK tersebut (“KEADAAN KAHAR"),

Dengan tetap memperhatikan Pasal 20.1 Lampiran A KONTRAK, kejadian-kejadian
berikut dapat termasuk dalam KEADAAN KAHAR: a) kerusuhan massal, perang
saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara [ain atau
terorisme; b) gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana
alam lainnya; c) pandemi dan/atau epidemi yang dinyatakan melalui Keputusan
Presiden atau ketetapan pemerintah; d) pemogokan massal yang terjadi di tingkat
nasional maupun daerah; e) keadaan gangguan indusiri lainnya yang dinyatakan melalui
Keputusan Menteri Teknis terkait; atau f) perubahan peraturan perundang-undangan
nasional maupun daerah yang memberikan dampak secara material terhadap
pelaksanaan PEKERJAAN.

PIHAK yang mengalami KEADAAN KAHAR wajib memberitahukan PIHAK lainnya
secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam sejak terjadinya KEADAAN
KAHAR vang dilkuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) HARI
KALENDER setelah terjadinya KEADAAN KAHAR tersebut. Pemberitahuan tersebut
sekurang-kurangnya wajib menjelaskan jenis KEADAAN KAHAR yang terjadi,
perkiraan lamanya KEADAAN KAHAR akan berangsung dan upaya-upaya
penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh PIHAK yang mengirimkan
pemberitahuan.
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204 PIHAK yang mengalami KEADAAN KAHAR wajib mengambil langkah-langkah yang
f{lgﬂlunkin agar PIHAK tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesual
TRAK.

20.5 Apabita dalam waktu 7 (tujuh) HARI KALENDER sejak terjadinya KEADAAN KAHAR,
PIHAK yang mengalam] keadaan fersebui tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai
dengan Pasal 20.3 Lampiran A KONTRAK, maka KEADAAN KAHAR dianggap tidak
pernah terjadi.

20.6 PIHAK yang menerima pemberitahuan KEADAAN KAHAR dapat menolak mengakui
adanya KEADAAN KAHAR selambat-lambatnya 7 (tujuh) HARI KALENDER setelah
diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20.3 Lampiran A
KONTRAK. Apabila dalarm jangks waktu 7 {tujul) HARI KALENDER tersebut tidak ada
penolakan dari PIHAK yang diberitahu, maka PIHAK tersebut dianggap mengaku:
adanya suatu KEADAAN KAHAR.

20.7 Apabila adanya KEARDAAN KAHAR ditolak untuk diakui oleh PIHAK yang diberitahu,
maka PIHAK yang menyatakan KEADAAN KAHAR tersebut waijib tatap melaksanakan
kewgjibannya sesuai KONTRAK ini.

20.8 Jika PIHAK yang mengalami KEADAAAN KAHAR berkeberatan atas penolakan oleh
PIHAK yang diberitahu, maka PIHAK yang berkeberatan atas penolakan tarsebut dapat
meminta agar keberalannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan
sebagaimana diatur dalam KONTRAK ini.

20.9 Apabila terjadinva KEADAAN KAHAR tersebut diakui oleh PIHAK vang diberitahu,
maka PARA PIHAK akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar
KONTRAK dapat tatap dilaksanakan.

20.10Apabila terjadi KEADAAN KAHAR vang berlangsung febih dar 7 (tujuh) HARI
KALENDER zecara berturut-turut sejak KEADAAN KAHAR diakui oleh PIHAK vang
diberitahu, maka PARA PIHAK dapat menyepakai dileskukannya pemutusan
KONTRAK sebagaimana diatur lebih lanjut pada Pasal 21.6 Lampiran A KONTRAK,

PASAL 21
PEMUTUSAN KONTRAK LEBIH AWAL

21.1 PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berakunya ketentuan Pasal 1266 dan
Pasal 1287 Kitab Undang-Undang Hukumn Perdata terhadap KONTRAK ini sepanjang
disyaratkan adanya suatu putusan pengadilan untuk pembatalan atau pengalhiran lebih
awal suatu perjanjian. PARA PIHAK juga sepakat bahwa Pasal 1267 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata tidak akan ditafsirkan bahwa pengadilanlah yang mempunyal
hak untuk menjatuhkan putusan tentang pelaksanzan perjanjian dan/atau permberian
ganii rugi.

21.2 PERUSAHAAN berhak memutuskan KONTRAK secara sepihak dan seketika ianpa
kewajiban untuk memberkan ganti rugi kepada KONTRAKTOR, dengan
pemberitahuan, jika: a) telah diajukannya permohonan PKPU danfatau Kepailitan;
b) dijaluhkannya sanksi dai PERUSAHAAN terhadap KONTRAKTOR yang dapat
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215
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mempengaruhi pelaksanaan KONTRAK ini; ¢} diputusnya kontrak lain antara
KONTRAKTOR dengan PERUSAHAAN atau AFILIASI-nya karena kesalahan
KONTRAKTOR; atau d) KONTRAKTOR atau AFILIASI-nya telah atau sedang
memperkarakan PERUSAHAAN atau AFILIASI-nya secara hukum mengenai suatu hal,
meskipun tidak berkaitan dengan KONTRAK ini.

Pada saat KONTRAKTOR melakukan KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN,
PERUSAHAAN akan memberikan pemberitahuan terkait KESENGAJAAN DAN/ATAU
KELALAIAN yang dilakukan oleh KONTRAKTOR dan KONTRAKTOR wajib segera
memperbaiki kesalahan tersebut dalam waktu yang ditentukan cleh PERUSAHAAN.
Jika KONTRAKTOR tidak dapat memperbaiki akibat yang ditimbulkan atau memulihkan
keadagn yang timbul dari KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN tersebut
PERUSAHAAN berhak memutus secara sepihak dengan mengirimkan surat
pemberitanuan pemutusan KONTRAK kepada KONTRAKTOR, fanpa memberikan
ganti rugi datam beniuk apa pun kepada KONTRAKTOR.

Pemutusan KONTRAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.2 dan 21.3 Lampiran A
KONTRAK berlaku sejek tanggal surat pemberitahuan PERUSAHAAN atau suatu
tanggal lain sebagaimana ditetapkan dalam surat pemberitahuan tersebut.

Jika terjadi pemutusan sebagaimana diatur dalam Pasal 21.2 dan 21.3 Lampiran A
KONTRAK, maka: a) PERUSAHAAN bherhak menunjuk PIHAK KETIGA atas kehendak
dan piihan PERUSAHAAN sendiri untuk menyelesaikan PEKERJAAN tanpa
persetujuan KONTRAKTOR, dan apabila keseluruhan biaya yang wajib dibayar oleh
PERUSAHAAN untuk penyelesaian PEKERJAAN menjadi lebih besar dari HARGA
KONTRAK, maka selisih tersebut akan menjadi beban dan tanggung jawab
KONTRAKTOR, b) KONTRAKTOR wajib untuk menyerahkan semua data, dokumen
(termasuk dokumen izin, sertifikat), manual, gambar serta perhifungan-perhitungan
dan/atau infonmasi lainnya yang berhubungan dan/atau dihasilkan sehubungan dengan
pelaksanaan PEKERJAAN kepada Wakil PERUSAHAAN danfatay Pengawas
PEKERJAAN PERUSAHAAN sebagaimana diatur dalam Lampiran G KONTRAK
dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) HARI KALENDER setelah tanggal
pemutusan KONTRAK, c) KONTRAKTOR melepaskan haknya atas pembayaran
HARGA KONTRAK berkaitan dengan PEKERJAAN yang belum dilaksanakan; dan
d) PERUSAHAAN berhak untuk mencairkan JAMINAN (apabila ada). KONTRAKTOR
dapat menagih dan PERUSAHAAN akan membayar hasil PEKERJAAN yang telah
dilaksanakan dan diserahkan oleh KONTRAKTOR dan/atau MATERIAL yang telah
ditempatkan dan terpasang oleh KONTRAKTOR dan diterima dengan baik oleh
PERUSAHAAN sampai dengan tanggal putusnya KONTRAK ini berdasarkan berita
acara serah terima PEKERJAAN yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PARA PIHAK dapat menyepaketi dilakukannya pemutusan KONTRAK apabila terjadi
KEADAAN KAHAR vang berlangsung lebih dari 7 (tujuh) HARI KALENDER secara
berturut-turut. Jika KONTRAK diputus karena KEADAAN KAHAR sebagaimana diatur
datam Pasal ini, maka KONTRAKTOR dapat menagih dan PERUSAHAAN akan
membayar hasil PEKERJAAN yang telah dilaksanakan dan diserahkan dan/atau
MATERIAL yang telah ditempatkan dan terpasang oleh KONTRAKTOR dan diterima
dengan baik oleh PERUSAHAAN sampai dengan tanggal putusnya KONTRAK ini
berdasarkan berita acara serah terima PEKERJAAN yang ditandatangani oleh PARA,
PIHAK. lJika KONTRAK diputus berdasarkan Pasal ini, PERUSAHAAN akan
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meangembalikan JAMINAN kepada KONTRAKTOR {apabila ada).

PERUSAHAAN berdasarkan alasan dan/atau pertimbangannya sendiri berhak untuk
setiap waktu secara sepihak memuiuskan KONTRAK ini dengan pemberitahuan
kepada KONTRAKTOR, paling lambat 7 ({ujuh) HARI KALENDER sebelum tanggal
putusnya KONTRAK. Jika KONTRAK diputus secara sepihak seperti diatur dalam
Pasal ini, KONTRAKTOR dapat menagih dan PERUSAHAAN akan membayar hasil
PEKERJAAN vang telah dilaksanakan dan diserahkan dan/atau MATERIAL vang
tefah ditempatkan dan terpasang cleh KONTRAKTOR. dan diterima dengan baik aleh
PERUSAHAAN sampai dengan tanggal putusnya KONTRAK ini berdasarkan berita
acara serah terima PEKERJAAN yang ditandatangani oleh PARA PIHAK. Jika
KONTRAK diputus berdagarkan Pasal ini, PERUSAHAAN akan mengembalikan
JAMINAN kepada KONTRAKTOR (apabila ada).

Jika terjadi pemutusan KONTRAK, PARA PIHAK ietap wajib metaksanakan selurub
ketentuan KONTRAK sampai dengan fanggal putusnya KONTRAK seshagaimana
diatur dalam Pasal ini.

PASAL 22
AUDIT

KONTRAKTOR wajib memelihara catatan-catatan dari semua transaksi terkait dengan
KONTRAK ini dengan benar dan sesuai prakiik akuntansi yang lazim. Catatan tersebut
wajib disimpan sampai paiing sedikit 10 {sepuluh) tahun setelah JANGKA WAKTU
KONTRAK berakhir.

Selama masa sebagaimana diatur dalam Pasal 221 Lampiran A KONTRAK,
PERUSAHAAN atau pihak yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN berhak melakukan audit

atas catatan-catatan tersebut dan KONTRAKTOR, dengan biayanya sendiri, wajib untok
menyediakan informasi, bantuan dan akses yang diperitican.

Apabila berdasarkan audit sebagaimana diatur dalam FPasal 222 Lampiran A
KONTRAK ditemukan adanya kelebihan pembayaran oleh PERUSAHAAN terkait
dengan pelaksanaan KONTRAK, maka PERUSAHAAN berhak menagih dan
KONTRAKTOR wajib untuk mengembalkkan kelebihan pembayarantersebut.

PASAL 23
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat uniuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dalam
pelaksanaan KONTRAK ini melalui musyawarah untuk mufakat.

Jika perselisihan yang timbui tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk
mufakal dalam waklu B0 (enam puluh} HARI KALENDER sejak soal yang
diperselisihkan tersebut pertama kali dikemukakan oleh salah satu PIHAK, sall'f satu
PIHAK dapat membawa permasalahan tersebut untuk diputuskan cleh Badan Arbitrase
Nasional Indonesia (‘BANI) vang pada TANGGAL KONTRAK berkedudukan di
Gedung Wahana Graha Lt. 2, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, dengan
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Lampiran A

menggunakan aturan dan prosedur arbitrase yang beraku di BANI.

23.3 Selama persalisihan dalam proses penryelesaian melalui musyawarah dan/atau BANI,
maka PARA PIHAK ielap diwajbkan menjalankan dan menyelesalkan seluruh
kewsjibannya sesuai dengan ketentuan KONTRAK sampai adanya putusan arbitrase.

23.4 Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat PARA PIHAK dan olsh karena itu tidak
dapat dimintakan banding atau upaya hukum lain melalui pengadilan.
PASAL 24
HUKUM YANG BERLAKL ATAS KONTRAK

KONTRAK ini diinterpretasikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum yang berlaku di
Repuklik Indonesia.
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Lampiran B

LINGKUP PEKERJAAN

PASAL 1
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Dasar pelaksanaan PEKERJAAN dalam KONTRAK ini adalah sebagaimana diberikan
disini:

1. Surat Region Manager Supply & Distribution Jatimbalinus PT Pertamina Patra Niaga
No. 383/PND840000/2025-53 1anggal 26 Maret 2025 perihal Pemberitahuan Masa
Berekhir dan Konfirmasi Kesediaan Perpanjangan Perjanjian Metalui Kontrak Baru
Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkuter BBM/BBK di Wilayah Jawa Timur.

2. Surat Direlktur PT Nirta Majapahit No. 030/NTMAII/2025 fanggal 27 Marst 2025
perinal Sural Kesediaan, Keminaten dan Kesanggupan Memperpanjang Perjanjian
Melalui Kontrak Baru Penyedia Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK di
Wilayah Jawa Timur.

3. Berita Acara No. BA-045/PNEECOD00/2025-83 tanggal 28 April 2025 perihal Berila
Acara Kesepakalan, Klarifikasi Harga, dan Pelaksanaan Pekerjaan Penyedia Sewa
Pakai Mobil Tangki Angkutan BBMW/BBK antara PT Perlamina Patra Niaga dengan PT
Nirta Majapahit.

Untuk selanjutnya semua dokumen yang terkait dengan proses sourcing PEKERJAAN
sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Lampiran ini merupekan hagian vang tidak
terpisahkan dalam KONTRAK yang selanjutnya disebut sebagai Dokumen Pengadaan.

PASAL 2
DEFINISI DAN PENGERTIAN DALAM KONTRAK

Kala-kata danfglau istilah-istilah dibawah yang digunakan dalam KONTRAK ini
mempunyai arti sebagaimana diberikan disin! ;

2.1 Awak Mobil Tangki {AMT} adalah personil yang terdiri atas sopir dan kernet yang
bertugas mengopserasikan Mobil Tangki.

2.2 Berita Acara Serah Terima Mobil Tangki adalah berila acara yang menyatakan
bahwa telah dilaksanakan penyerahan sejumlah Mobii Tangki dari PERUSAHAAN
kepada KONTRAKTOR.

2.3 BBM/BBK singkatan darl Bahan Bakar Minyak/Bahan Bakar Khusus produlk bahan
bakar untuk kendaraan bermotor yang memilik spesifikasi tertenu atau ditentukan
oleh Dijen Migas, dimana beberapa disntaranya eda yang termasuk dalam
kslompek produk yang mengandung kompeonen subsidi dalam harga jualnya
staupun menipakan panugasan dari Pemeriniah, dan ada yang jualnya ditentukan
dan ditetapkan sepenubnya oleh Pertamina (Bahan Bakar Khusus).

2.4 Hari Kalender adalah kurun wakiu 24 (duz puluh empat) jam secara ierus-
menerus, yang dimulai pada pukul 00.00 sampei dengan pukul 00.00 hari

berikutnya.
Poryedia Sewa Pakal Mob? Tanghi Angsdan BOMBIK Tahun 2025-2027
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Lzmpiran B

KPI (Key Performance indicator) adalah ukuran kinerja minimal yang ditetapkan
oleh PERUSAHAAN dan harus dipenuhi cleh KONTRAKTOR.

Exhibit KONTRAK :

Exhibit-1 Lampiran B : Daftar Mabil Tangki

Exhibit-2 Lampiran B : Berita Acara Serah Terima {Penyerahan) Mobil Tangki
Exhibit-3 Lempiran B : Berita Acara Pengembalian Mohil Tangki

Exhibit-4 Lampiran B : Berita Acara Pemeriksaan Fisik Maobil Tangki

Exhibit-5 Lampiran B : Perhitungan/Pemotongan Nilai Sewa Mobil Tangki
Exhibit-1 Lampiran C : Tarif Sewa Mobil Tangki

Exhibit-1 Lampiran F : Tarif Asuransi Sebagai Komponen Dalam Tarif Sewa
Mobil Tangki

@mpesTo

Mabil Tangkl adalah mobil yang dilengkapi dengan tangki tetap yang melekat pada
chassis vang mempunyai spesifikasi khusus unfuk mangangkut BBM/BBK dengan
spesifikasi yang ditentukan cleh PERUSAHAAN.

LO (Loading Order} adalah dokumen operasi penjualan BBM/BBK vang
dikeluarkan oleh PERUSAHAAN yang digunakan sebagai sebegai faktur nota atau
bon penyerahan produk kepada konsumen,

Dinas Metrologi, adalah instansi pemerintah yang memiliki kewenangan hukum
dan tanggung jawab melakukan kalibrasi dan pengesahan alat ukur.

Lokasi Suplai BBM/BBK [ Supply Point, adalah Lokasi Pengaliran BBM/BBK dari
Fuel/inlegrated ieminalfinstalasifjobber/depotiterminal transit/STS PERUSAHAAN
atau iokasi lain yang ditentukan PERUSAHAAN.

Good Issuwe, adalah suatu kegiatan transaksi secara sistem untuk pengeluaran

material dari gudang penyvimpanan berdasarksn reservasi vang tela dilaksanakan
cleh pejabat berwenang.

Lembaga Penyalur, adalah Penyalur BBM/BBK yang dilunjuk cleh PERUSAHAAN
untuk mendistribusikan BBM/BBK yang dientukan cleh PERUSAHAAN, yailu:
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBLU), Agen Premium dan Minyak Solar
(APMS), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Bunker (SPBB), Pertashop atau
Lembaga Penyalur BBM/BBK lainnya.

Lokasl Pekerjaan adalah kantor, lapangan, atau tempat-lempat lain dimana
PERUSAHAAN melakukan kegiatannya, atau lokasi lain dimana pekerjaan harus
dilakukan sebagaimana disebutkan dalam KONTRAK.

Pengangkutan adalah akiifitas pengangkutan BBM/BBK oleh KONTRAKTOR dari
Supply Point ke lckast Lembaga Penyalur, Supply Point lain, atau lokasi lainnya
yang ditenfukan PERUSAHAAN dengan menggunakan Mobll Tangkl.

PTO singkatan dari Power Take Off adalah penggerak tambahan yang dipasang
pada kendaraan yang mudah disambungkan atau dilepasken, untuk mendapsat
tenaga dari mesin vang digunakan sebagai penyedia tenaga pada peralatan lain
seperti pompa dengan spesifikasi yang ditentukan oleh PERUSAHAAN.

Kanigaktor

Perusahaan
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Lampiran B

218 Meter Arus adatah salah satu alat ukur volume cairan BBWBBK vang telah ditera
oleh Dinas Metrologi, yang digunakan sebagai dasar perhitungan kuantitas
8BM/BBK vang diangkut KONTRAKTOR.

217 Nota Tagihan adalah surat dari PERUSAHAAN ke KONTRAKTOR vang berisi
jumiah tagihan biaya engkutar yang harus dibayarkan cleh PERUSAHAAN.

2.18 Sounding, adalah salah satu cara mengukur velume cairan BBMP dengan

menghitung selisih jarak ruang kosong/uffage di dalam tangki BBMP dengan
menggunakan tabel perhitungan.

2.12 Surat Jalan adalah surat pengantar yang dilerbitkan oleh pejabat yang memiliki
otoritas di Lokasi Pekerjaan yang ditetapkan PERUSAHAAN yana menyeriai Mobil
Tangki, yang didalamnya berisi keterangan anlara fain mengenai jenis dan kuantitas
BBM/BBK yang diangkut Mobit Tangki.

2.2C Surat Teguran/Peringatan adaiah sural yang dikeluarkan/diberikan oleh
PERUSAHAAN kepada KONTRAKTOR sebagai bentuk sanksi teguran/peringatan
secara tfertulis alas pelanggaran yang dilakukan oleh KONTRAKTOR dan/atau
tenaga kerjanya.

2.21 Eifk Bout atau Indeks Baut Tera, adalah segelAanda yang dibuat/diletakkan di
dalam tanki dan disahkan aleh Cinas Metralogi sebagai folak ukur kapasilas volume
cairan dalam tanki.

2.22 Daily Inspection, adalah inspeksi harian yang dilekukan oleh Psiugas Inspeksi
yang ditunjuk cleh PERUSAHAAN sebelum Mobil Tangki dioperasikan.

2.23 Pre-Trip Inspection, adalah inspeksi yang dilakukan oieh Awak Mobil Tangxi
sesuai ketentuan yang diterbitkan oleh PERUSAHAAN sebelum Mobi Tangki
meiakukan pengiriman BBM/BBK ke Lembaga Penyalur.

2.24 Retrofit, adalah assessment yang dilakukan pada Mabil Tangki untuk kemudian di
perbaikl sesual keteniuan PERUSAHAAN dalam rangka relaksasi usia pakai tangki
hingga 20 tahun.

PASAL 3
PQKOK = POKOK PEKERJAAN

KONTRAKTOR setuju untuk melaksanakan PEKERJAAN yailu Penyedia Sewa Pakai
Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK (selanjutnya disebut “PEKERJAAN") dengan lingkup
PEKERJAAN sebagai berikut:

3.1 KONTRAKTOR menyediakan alat angkut (transportasi) berupa Mobil Tangki
beserta peralatan dan perlengkepannya yang dimiliki dan dikuasai oleh
KONTRAKTOR, sesuai jumish dan kapasitas yang disepakati bersama serta
memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh PERUSAHAAN.

32 PERUSAHAAN sefuju untuk menyewa Mobil Tangki dari KONTRAKTOR dan
KONTRAKTOR setuju untuk menyewakan Mobil Tangki kepada PERUSAHAAN

Panyeaia Sewa Paka! Mobi Tangki Anghufan BEMYBBK Takiem 20252027
Kopkaktor Perusaliaan
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Lampiran B

untuk kaperiuan pengangkuilan BBM/BBK dari Supply Paint ke embaga Penyalur,
dan fujuan lain sesuai ketentuan PERUSAMAAN.

3.3 Mobil Tangki yang dapat disewakan oleh KONTRAKTOR kepada PERUSAHAAN
dikelompokkan sebagai berikut:
a. Mobil Tangki Carben Steel dengan 2 (dua) Kategori:
i.  Kategori |, umur Frime mover/Head Truck dan Tangki Carbon Steell TUM
{Tangki Ukur Mabil) dari 0 tahun s/d 5 tahun.
ii.  Kategori ll, umur Prime moverHead Truck dan Tangki Carbon Steefi TUM
{Tangki Ukur Mobil) di atas 5 tahun a/d 10 tahun.

b.  Mobil Tangki Aluminium dengan 4 {empat} Kategon:
. Kategori |, umur Prime mover/Head Truck dan Tangki Aluminium/TUM
{Tangki Ukur Mahil) dari C tahun s/d 5 tahun.

Ii. Kategori Il, umur Pnme mover/Head Truck dan Tangki Aluminium/TUM
(Tangki Ukur Mobit) di atas 5 tahun s/d 10 tahun.

il. Kategori {li, umur Prime moverHead Truck dari O tahun s/d 5 tahun dan
Tangki Aluminium/TUM (Tarngki Ukur Maobil) di atas 10 tahun s/d 15
iahun.

iv.  Kategori IV, umur Prime mover/Head Truck dari S tahun g/d 10 tahun dan
Tangki Aluminium/TUM {Tangki Ukur Mobil) di atas 15 tahun sid 20
tahun, dengan Prime mover/Head Truck tipe Euro V. Untuk Prime
mover/Head Truck dengan tipe non Euro [V harus sudah mengikuti
ketentuan petunjuk teknis retrofit yang herlaku di PERUSAHAAN.

¢.  Umur Mobil Tangk diperhitungkan berdasarkan:
i.  Apabila Tanggal-Bulan-Tahun faktur beli < & bulan tanggal-bulan-tahun
registrasi STNK, maka umur prime mover/head truck dihitung mulai
Tanggal-Bulan-Tahun registrasi STNK.

ih. Apabila Tanggal-bulan-tahun faktur beli > & buian tanggal-bulan-tehun
registrasi STNK, maka umur prime moverfead iruck dihitung mulai

tanggal-bulan STNK, namun tahunnya Tahun Pembuatan/Perakitan.

34 Jumlah Mobil Tangki yang disewa dirinci dalam Exhibit-1 Lampiran B yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Setiap perubahan terhadap
jumlah Mobil Tangki {pengurangan / penambahan), cukup dibuatkan perubshan
pada Exhibii-1 Lampiran B dan ditandatangani PARA PIHAK.

3.5 Spesifikasi, peralatan dan perlengkapan Mobil Tangki milk KONTRAKTQR yang
disewa oleh PERUSAHAAN harus sesuai dengan Panduan Angkutan Mobil Tangki
Volume 1 - Manajemen Pabrikasi Tahun 2021 PT Pertamina (Persero) Subfolding
Commercial & Trading atau kstentuan yang menggantikannya dikemudian hari,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

3.6 Mobl Tangki vang disewa oleh PERUSAHAAN adalah milk KONTRAKTOR
dibuktikan dengan dokumen herupa:
a. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (EPKB).
b. Surat tanda pembelian Mobii Tangki dari dealer (Fakiur).
¢. Surat Tanda Nomar Kendaraan Bermotor (STNK) stas nama KONTRAKTOR.

3.7 Apabila BPKB dan Faktur masih dikuasai oleh perusahaan leasing berdasarkan
perjanjian  leasing, maka KONTRAKTOR wajib menyerahkan kepada

Pafiyedia Ses Pakal Mot T Tangki Angindsn BMABK Tahun 2025-2627
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PERUSAHAAN surat keterangan yang dikeluarkan aleh perusehaan leasing
dimaksud.

3.8 PARA PIHAK sepakat untuk bermusyawarah guna menyepakati penyesuaian
jumiah Mobil Tangki yang disewa oleh PERUSAHAAN apabila menurul
pertimbangan PERUSAHAAN terjadi penurunan atau peningkaian jumiah
penjualan BBM/BEK yang berdampak terhadap jumlah Mobil Tangki yang disewa
oleh PERUSAHAAN.

3.2 KONTRAKTOR sebagal pemilik mobil tangki wajib memiliki dan memenuhi
persyaratan administratif sesuai dengan peraturan yang beraku di Republik
Indenesia yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

3.10 KONTRAKTOR wajib memenuhi dan melaksanakan seluruh persyaratan
administratif yang berlaku di PERUSAHAAN, tenmasuk namun tidak terbatas pada
memiliki nomor SKT (Surat Keterangan Teregisirasi}. Jika KONTRAKTOR belurm
dapat memenuhi persyaratan tersebut, diberikan dispensasi selama 120 Hari Kerja
tarhitung dari berlakunya KONTRAK untuk memenuhi persyaratan tersebut.
Apabila setelah masa waktu dispsnsasi KONTRAKTOR belum memenuhi
persyaratan tersebul, maka PERUSAHAAN berhak tidak melakukan pembayaran
ongkos angkul atas jasa pengangkutan KONTRAKTOR.

PASAL 4
PENYERAHAN DAN PENGEMBALIAN MOBIL TANGKI

4.1 KONTRAKTOR akan menyerahikan Mobil Tangki yang disewa oleh PERUSAHAAN
sesuai jadwal dan lokasi penyerahan sebagaimana iercanturn pada Exhibit-2
Lampiran B Perjanjian.

4.2 Tata cara penyerahan dan pangembalian Mobil Tangki diatur sebagai berikut:

a. Penyerahan Mobil Tangki dari KONTRAKTOR kepada PERUSAHAAN
danfatau pengembalian Mobil Tangki darl PERUSAHAAN kepada
KONTRAKTOR dilakukan di Supply Point. Sebelum penvershan ataupun
pengembalian Mobhil Tangki dilaksanakan, akan dilakukan pemeriksaan secara
fisik atas Mobil Tangki oleh wakil yang ditunjuk cleh PARA PIHAK, yang
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Mohil Tangki vang bentuk
dan isinya adalah sebagaimena terlampir dalam Exhibit-4 Lampiran B yang
merupakan bagian lidak terpisahkan dari Parjanjian ini. Mobil Tangki yang
diserahkan oleh KONTRAKTOR kepada PERUSAHAAN harus bebas dari
segala atribut yang ada kaitanya dengan KONTRAKTOR atau pihak lainnya.

b. Apabila setelah dilakukan serah terima dari KONTRAKTOR kepada
PERUSAHAAN dan pada masa pengoperasiannya oleh PERUSAHAAN
terdapat kehilangan accesories pendukung {yang teriampir dalam Berita Acara
yang telah ditandatangan! para pihak) menjadi tanggung jawab
PERUSAHAAN. Mabil Tangki yang sudah dikembalikan oleh PERUSAHAAN
kepada KONTRAKTOR menjadi beban dan tanggung jawab KONTRAKTOR
sepenuvhnya dan harus dibebaskan dari segala atribut yang ada kaitannya
dengan PERUSAHAAN.

¢. Pengembalian mobil tangki oleh PERUSAHAAN kepada KONTRAKTOR harus
bebas dari segala atribui dan identilas yang ada kaitannya dengan
PERUSAHAAN sebagaimana yang tercanturn pada ketentuan PERUSAHAAN.

Penyeria Seura Pekal Moby Tangld Anglastan BEISBEK Tahun 2025.2027
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Segala penyalahgunaan atribut dan penggunaan mobil tangki yang telah ditarik
akan menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR sepenuhnya. Sebelum
penyerahan mobil tangki dilaksanakan, akan dilakukan pemeriksaan secara
fisik alas mobil tangki tersebul oleh wakil yang ditunjuk oleh FARA PIHAK
sebagaimana terlampir dalam Exhibit-d Lampiran B. Hasil pemeriksaan
tersebui diluangkan clalam Berita Acara Pengembalian Mobil Tangki Pola Sewa
yang bentuk dan isinya adalah sebagaimana terlampir dalam Exhibit-3
Lampiran B yang merupakan hagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

4.3 KONTRAKTOR berhak untuk mengetahui kondisi physical performancs Mobil
Tangki yang disewa oleh PERUSAHAAN.

PASAL B
PEMELIHARAAN, PERBAIKAN, DAN PENGOPERASIAN MOBIL TANGK!

5.1 Pemeliharaan Mobil Tangki dilaksanakan ocleh PERUSAHAAN atau
KONTRAKTOR sesuai dengan ayat (5) Pasal ini.

5.2 Pengaoperasian Mobil Tangki dilzksanakan olsh PERUSAHAAN setiap hari
kalender sasuai dengan jadwal yang ditentukan PERUSAMAAN.

5.3 Kecuali ditentukan lain oleh PERUSAHAAN, Mobil Tangki dapat tidak dicperasikan
rmaksimal 2 {dua) hari kalender sctiap bulan selama dan untuk keperuan
pemeliharaan rutin Mobil Tangki.

5.4 Pemeliharaan, Perbaikan dan Pengoperasian Mabil Tangki dilaksanakan oleh
PERUSAHAAN atau pihak yang ditunjuk cleh PERUSAHAAN.

5.8 Pemelharaan Mobil Tangki, diatur sebagai berikut;
a. Pemeliharaan rutin Mobit Tangki yang menjad] tanggung jawab PERUSAHAAN,

mellpuu biaya jasa dan biaya material atas:
i. Ganti danfatau penambahan OlifGemuk (Mesin, Transmisi, Gardanj}.
ii. Ganti Ban (luar/dalam).
ii. Kebersihan Mobil Tangki.
iv. Perawatan peralatan safely sesual siandard PERUSAHAAN.
v. Tera Melrologi / Tera Ulang.
vi.  Minyak Rem dan minyak Power Steening.
vii.  Filter Bahan Bakar, fiiter Oli dan fiter Udara.
viii. Penyediaan Fitur GPS dan Dashcam.
ix. Koordinasi dengan pihak terkait.
Penggantian danfatau perawatan sebagaimana dimaksud di atas, dilaksanakan
PERUSAHAAN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Pemeliharaan rutin  yang menjadi kewsjiban dan tanggung jawab
KONTRAKTQOR adalah break down maintenance (major maintenance, tunun
mesin, kanvas rem, per, overhaul transmisi, plat kopling, seal mainhagle, klem
hase vapour vent) dan pemeliharaan lainnya yang tidak termasuk dalam ayat
huruf a Pasal ini menjadi beban dan tanggung jawab KONTRAKTOR.

¢. Untuk keperlvan breakdown maintenence dan/aleu hal-hal lain  yang
mengakibatkan Mobil Tangki tidak beroperasi, maka kepadas KONTRAKTOR

Poryedia Sews Paical Mo Tanghl Angican BEMBBK Tafr 2025-2027
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dikenakan pemotongan tarif sewa secara proporsional sesuai jumlah hari Mobil
Tangki tidak beraperasi sebagaimana rinclan dalam Exhib#-5 Lampiran B
Ferjanjian ini.

d. Mohil Tangki yang tidak dapat beroperasi karena temuan Daily !Inspection atau
Pra-Trip Inspection namun tidak ditindaklanjuti oleh KONTRAKTOR. maka
dikenakan pemotongan tarif sewa secara proparsional sesuai jumiah har Mobil
Tangki tidak beroperasi sebagaimana rincian dalam Exhibit-5 Lampiran B
Perjanjian ini.

5.6 Apabita Mobil Tangki mengalami kecelakaan lalu lintas maka:

a. PERUSAHAAN akan melakukan pengurusan Jdi Kepolisian, dan selama masa
pengurusan Mobil Tangki di Kepalisian dan tidak bercperasi, PERUSAHAAN
tetap membayar biaya sewa kepada KONTRAKTOR.

b. Setelah selesai prases pada Paint a di atas, Mobil Tangki diserahterimakan oleh
PERUSAHAAN kepada KONTRAKTOR di Lokasi Supply Foint atau di Lokasi
lain yang disepakati PARA PIHAK untuk kemudian dilakukan perbaikan oleh
KONTRAKTOR.

¢. Weaktu perbakan sebagaimana dimaksud pada poin b ditentukan paling lama 10
(sepuluh} hari kalender terhitung sejak Mobil Tangki diserahterimakan di fokasi
yang teiah disepakati.

d. Apabila teryaia perbaikannya melebihi 10 {sepuluh) hari dengan waktu
perbaikan 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kalender maka
pembayaran sewa kepada KONTRAKTOR akan dibayar 1/3 (satu per tiga) dari
nilai sewa proporsional, terhitung sejak hari ke 11 (sebelas) hingga hari ke 20
(dua puluh). Perbaikan lebih dari 20 (dua puluh) hari kalender maka berlaku
mutfai hari ke 21 (dua puluh satu} kepada KONTRAKTOR tidak akan dibayarkan
tarif sewa sehingga sewa mobil tangki aken dibayarkan secara proporsional
sebagaimana 1ertera pada Exhibit-5 Lampiran B Perjanjian ini.

5.7 Apabila Mobil Tangki lidak beroperasi karena pengecatan ulang atau perubahan
tampilan baru Mobil Tangki sesuai permintazan PERUSAHAAN, maka pembavaran
sewa kepada KONTRAKTOR tidak dikenakan pemotongan dengan ketentuan
pangecatan dilaksanakan paling lama 14 (empal beias) hari kalender. Apabila
temnyata waktu pengecatan melebihi 14 (empat belas) hari kalender maka tarif sewa
Mobil Tangki akan dipotong secara proporsional berdasarkan Perjaniian ini dengan
pembaginya adalah rata-rala hari kalender per bulan (formula perhitungan
sebagaimana tertera paca Exhibit-5 Lampiran B).

5.8 Waktu Pengecatan Mobil Tangki dilaksanakan sesuai dengan Spesifikasi, peralatan
dan perlengkapan Mobil Tangki miik KONTRAKTOR vang disewa gleh
PERUSAHAAN harus sesuai dengan Panduan Angkutan Moebil Tangki Volume 1-
Manajemen Kendaraan Tahun 2021 PT Pertamina (Persero) Subhoiding
Commercial & Trading atau surat kepulusan yang menggantikennya dikemudian
hari, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peranjian ini.

5.2 Apabila:

a. Sebelum masa wakiu yang ditentukan dalam Panduan Angkutan Mobil Tangk
Volyme 1 warna Cat Mobil Tangki telah pudar (sesuai kondisi fisik di lapangan
vang dilengkapi dengan berita acara dan ditandatangani para pihak}, maka
KONTRAKTOR berkewajiban untuk melakukan pengecatan ulang.

Panpedia Sowe Pakai Mobil Tangk! Anglrfan BBM/ESK Tafum 2125-2027
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Lampiran B

b. Setelah masa wakiu yang ditentukan daiam Panduan Angkutan Mobit Tangki
Veolume 1 warmna Cat Mobil Tangki masih datam keadaan baik (sesuai kondisi
fisik di lapangan yang dilengkapi dengan berita acare den ditandatangani para
pihak), maka KONTRAKTOR tidak berkewajiban untuk melakukan pengecatan
ulang sampai dengan dilakukan nspeksi lapangan berikutnya,

Apabita Mobit Tangki karena sesuatu hal dijadikan barang hukli dalam suatu proses
hukum yang bukan karena kesalahan alau kelalaian KONTRAKTOR, maka
KONTRAKTOR 1etap diberikan tarif sewa sebagsimana diatur dalam Exhibit-1
Lampiran C KONTRAK, kecuall Mabil Tangki tersebui dijadikan barang bukti dalam
proses hukum disebabkan karena kesalahan atau kelalaian KONTRAKTOR (antara
lain ketidaklengkapan surat-surat kendaraan dan/aiau syarat-syarat safsfy sesuai
ketentuan PERUSAHAAN] maka tarif sewa Mobil Tangki kepada KONTRAKTOR
akan dipetong secara proporsional berdasarkan formula perhitungan pada Exhibi-5
Lampiran B KONTRAK.

Kewajiban pengadaan Xonsumsi bahan bakar setelah NMobil Tangki
diserahterimakan kepada PERUSAHAAN maka selanjutnya menjadi beban
PERUSAHAAN, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
PERUSAHAAN. Kensumsi bahan bakar Mobil Tangki saat pelaksanaan perbaikan
Mebil Tangki cleh KONTRAKTOR menjadi beban KONTRAKTOR.

Mobil Tangki KONTRAKTQOR wajib diiempatkan di lokasi Fue!) Teminal/integrated
Terminal/lnstalasi/Terminal Transit/Depot milik PERUSAHAAN atau lokasi lain yang
ditentukan oleh PERUSAHAAN guna kemudahan dalam pengaturan jadwal
pengoperasiannya. Kecuali terdapst keterbalasan erea parkir Fuel
Terminal/infegrated TerminatinstalasiTerminal Transit'Depet PERUSAHAAN.

PASAL 6
KETENTUAM DENDA/SANKSI

KONTRAKTOR dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang beriaku dan

ketentuan PERUSAHAAN apabila terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Memalsukan umur Mabil Tangki dengan cara memanipuiasi data pada STNK
yang diserahkan kepada PERUSAHAAN.

b. Melakukan penarikan Mobil Tangki secara sepihak sebelum jangka wakiu
Perjanjian berakhir.

c. Tidak Melakukan pserbakan dan pemeliharaan Mobil Tangki yang menjadi
kewajiban KONTRAKTOR sehingga menyebabkan penurunan kinerja dari
Mobil Tangki.

Apabita KONTRAKTOR tidak melakukan penyerahan Mobil Tangki atau terlambat
menyerahkan Mobil Tangki sesuai ketentuan KONTRAK, maka umuk setiap hari
kalender keterlambaian penyerahan Mobil Tangki KONTRAKTOR akan dikenakan
denda keterlambatan sebesar 1 %w (satu permil) dikali harga sewa Mobil Tangki
{yang terlambat diserahkan) selama 1 tahun dengan nilai denda maksimum sebesar
5 % (lima persen), dari jumlah harga sewa keseluruhan Mobil Tangki selama
periode KONTRAK, yang pembayarannya akan diperhitungkan dengan
pernbayaran Sewa Mobil Tangki dari PERUSAHAAN kepada KONTRAKTOR,

Perusahaan
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Lampiran B

€3 Apabila KONTRAKTOR tidak melakukan perbaikan Mabil Tangki vang menjadi
kewajiban KONTRAKTOR atau tidak melakukan konfirasi  perihal
kesediaan/ketidaksediaan peremajaan Mchil Tangki yvang mengakibatkan tidak
dapat beroperasinya Mobil Tangki atau berkurangnya daya angkut Supply Point
dengan alasan vang tidak dapat diterima oleh PERUSAHAAN, maka untuk setiap
hari kalender keterlambatan penyerahan Mobil Tangki KONTRAKTOR akan
dikenakan denda sebesar 1 % (satu permil) dikali harga sewa Mobit Tangki {yang
terlambat diserahkan} dengan nilai denda rmaksimum sebesar 5 % (lima persen),
dari jurnlah harga sewa keseluruhan Mobil Tangki selama pericde KONTRAK, yang
akan dipctongkan pada saat pembayaren Sewa Mobil Tangki bulanan dari
PERUEAHAAN kepada KONTRAKTOR.

6.4 Apablla Mcbil Tangki yang beroperasi kurang dari 18 {delapan belas) hari dalam 1
(satu) bulan yang disebabkan KONTRAKTOR tidak optimal dalam meleksanakan
mainfenance dan tidak termasuk OFF operasi lakalantas dan pengecatan, maka
akan diterbitkan Surat Teguran dari PERUSAHAAN kepada KONTRAKTOR.

B.5 Apabia Mobil Tangki tidak beroperasi secara berlurut-turut sampai dengan €0
(sembilan pufuh) hari atau lebih {tidak termasuk OFF aperasi lakalantas dan
pengecatan), akan dibuatkan Surat Peringatan dari PERUSAHAAN kepada
KONTRAKTOR, Selanjutnya KONTRAKTOR agar berkomitmen menetapkan batas
waktu penyerahan Mobil Tangki vang dituangkan kedalam Berila Acara dan
disepakati cleh PARA PIHAK. Jika sampai dengan batas wakitu yang telah
disepakati lidak dapat terlaksana, maka Mobil Tangki tersebut dikelusarkan dari list
Mabil Tangki operasi pada Exhibit-1 Lampiran B KONTRAK dan KONTRAKTOR
tidak berhak untuk meremajakan unit tersebut.

6.6 Apabila Mobi! Tangki dilakukan penarikan secara sepihak oleh KONTRAKTOR
sebelum jangka wakiu KONTRAK berakhir, maka Mobil Tangki tersebut akan

dikeluarkan dari list Mobit Tangki operasi pada Exhibit-1 Lampiran B KONTRAK
dan KONTRAKTOR tidak berhak uniuk meremajakan unit iersebut.

6.7 KONTRAKTOR dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai ketentuan Perjanjian ini.

6.8 Kelentuan sanksi, denda atau beban kompensasi dalam KONTRAK ini tidak
menghalangi kewenangan instansi pemerintah yang berwenang untuk melakukan
tindakan hukum terhadap pelanggaran yang termasuk kategori tindak pidana yang
dilakukan cleh KONTRAKTOR. PERUSAHAAN cleh Sekuriti atau yang ditunjuk
untuk itu berhak melakukan pemeriksaan atas dugaan tindak pidana, apabila
terdapat bukti atau pengakuan dart yang diperiksa, akan diproses lebih lanjut dan
dilaporkan ke pihak berwajib (Kepolisian) setempat sesuai ketentuan hukum yang
berlaku.

Pemyetia Sews Paks! Mobil Tanghf Anghutan BEMBEK Tahun 2025-2027
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Lampiran C

HARGA KONTRAK DAN KETENTUAN PEMBAYARAN

PASAL 1
HARGA KONTRAK

1.1 Estimasi nilai PEKERJAAN dalam KONTRAK ini adalah sebesar Rp. 13.689.555.096,-
(Tiga Belas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh
Lima Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah) selanjutnya dalam KONTRAK ini disebut
sebagai "HARGA KONTRAK® dengan ketentuan perhitungan tarif sewa Mobil Tangki
untuk HARGA KONTRAK menggunakan harga acuan sesuai dengan Exhibit-1
Lampiran B dan Exhibit-1 Lampiran C KONTRAK.

1.2 HARGA KONTRAK sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.1 merupakan nilai estimasi
vaitu jumiah perkiraan yang realisasinya dapat bertambah atau berkurang disesuaikan
dengan kebutuhan operasional PERUSAHAAN.

PASAL 2
TARIF DAN CARA PEMBAYARAN SEWA MOBIL TANGKI

21 PERUSAHAAN skan membayarkan tarif sewa mobil tangki untuk setiap kategorinya
mengacu pada Lampiran B Pasal 3.3 dan Exhibit-1 Lampiran C KONTRAK.

2.2 Tarif sewa sebagaimana dimaksud Pasal 2.1 ini belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) sesuai ketentuan perpajakan dan seliap perubahan tarif sewa mobil tangki sesuai
kepitusan PERUSAHAAN skan dibuatkan perubahan dalam bentuk amandemen lempiran
perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang menipakan bagian tak terpisahkan
dari KONTRAK.

2.3 PERUSAHAAN dapat mengurangi atau mematong tarif sewa Mobill Tangki sebagaimana
diatur datam Pasal ini sesual dengan syarat dan ketentuan yang diatur pada KONTRAK.

2.4 Tarif sewa Mobil Tangkl dapat dilakukan evaluasi apabita terjadi keadaan sebagai berkut :

& Terjedinya kenaikkanfpenurunan suku bunga flat di pasar domestik sebesar 10%
(sepuluh persen) terhadap asumsi suku bunga flaf awal vang dijadikan dasar
pembuatan Perjanjian ini, dan atau;

b. Terjadinya kenalkian/penurunan harga perclehan Prime mover/Head Tnick dan
TangkilTUM (Tangki Ukur Mobil Tangkl) di atas 20% (dua puluh persen) dari asumsi
harga perolehan awal yang disepakati yang dijadikan dasar pembuatan kontrak ini;

¢. Terjadinya perubahan signifikan pada reliabilitas Mabil Tangki.

25 Tala cara pembayaran Sewa Mobil Tangki diatur sebagai berikut

a. Dokumen utiftas operasional Mobil Tangki milik KONTRAKTOR diterbitkan oleh
PERUSAHAAN selambat-tambainya pada setiap tanggat 5 (lima) setelah bulan
pelaksanaan sewa Mobil Tangki kepada KONTRAKTOR sebegai dasar pembuatan
berita acara pemakaian Mobil Tangki yang menunjukkan jumlah hari pengoperasian
Mohil Tangki oleh PERUSAHAAN pada hutan sebelumnya.

b. Pembayararn ongkos angkut derl PERUSAHAAN kepada KONTRAKTOR akan
dilaksanakan oleh PERUSAHAAN di Fuellintegrafed TerminalKantor Region S&D
Jatimbalinus sesuai realisasi pekerjaan setelah memperhitungkan bhesaran

Pagyedia Sewa Paial MobF Tangki Angiuien ABMBBK Tahun 2025-2027
Kontrakigr Ferusahaan
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Lampiran C

denda/kompensasi yang dikenakan kepada KONTRAKTOR berdasarkan KONTRAK ini
(hila ada}.

2.6 Penagihan tarf sewa diajukan cleh KONTRAKTOR kepada PERUSAHAAN dengan

2.7

28

2.9

3.1

3.2

3.3

34

Panyedis Seme Paicasi Mobi? Tangii Anglsien BEMBAK Tahunr 2025-2027
Kondaklor. | - Ferusahaan
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melampirkan dokumen sebagai berikut. ;

Invoice;

Kuitansi bermeterai cukup;

Fektur Paijak yang sahitidak cacat;

Berita Acara SS8C (format slandar);

Laparan Utilitas Mobil Tangki;

Fotokepi Surat Fengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak

(tagihan pertama dan jika ada perubahan),

g. Folokopi surat penunjukan pejabat/pegawai yang berwenang mewakili KONTRAKTOR
menandatangani Fakiur Pajak berserta surat tanda terima dokumen dari Kantor
Pelayanan Pajak (1agihan pertama dan jika ada perubahan),

h. Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor Seri Fakiur Pajak dari Kentor Pelayanan Fajak
{tagihan pertama);

i. SPT Masa PPN (Pajak Pertambahan Nilai) atas Faktur Pajak pericde bulan sebelumnya
dan Bukti Penerimaan Surat;

j. Fotokepi Perjaniian (tagihan perlams).

~eapTn

PERUSAHAAN melzkukan pembayaran atas Nota Tagihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ini ke rekening KONTRAKTOR dengan cara transfer ke rekening KONTRAKTOR
sebagai berikut yang disampaikan secara tertulis oleh KONTRAKTOR kepada
PERUSAHAAN seielah penunjukkan Pelaksana Pekerjaan:

MNama Bank : Bank Mandiri

No. Rekening : 1410017688888

Atas nama : PT. Nirta Majapahit

Apabila selama periode jangka wakiu Pelaksanaan Pekerjaan terdapat perubahan yang
terkait dengan lingkup pekerjaan, maka KONTRAKTOR akan memberitahukan secara

tertulis kepada PERUSAHAAN selambat — lambatnya 30 {tiga puluh} hari sebelum rencana
perubahan pelaksanaan.

Apabifa dalam perjalanan KONTRAK terdapat acuan harga/ SK Tarif baru, maka tarif akan
disesuaikan mengikuti SK Tarif baru tersebut pada Exhibit-1 Lampiran C.

PASAL 3
PAJAK DAN PUNGUTAN

Semua pajek, bea, iuran, retribusi yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan
PEKERJAAN ini menjadi tanggunyg jawab para pihak sesuai dengan ketentuan vang
bertaku.

Sermua pajak berupa pemotongan, pamungutan, maupun pembayaran sendiri yang timbul
dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai
dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dokumen administatif perpajakan yang dapat berupa bukii potong, bukti pungt_xt, faktur
pajak, Surat Setaran Pajak (sefanjutnya disebut sebagai “S5P”) dibuat dan disampaikan oleh
PARA PIHAK berkepentingan sesuai dengan peraturan penimndang-undangan yang berlaku.

Apabila terjadi perubahan ideniitas KONTRAKTOR berupa namun tidak terbatas pada
perubghan bentuk badan usaha, nama, Nemar Pokok Wajib Pajak, wilayah Kantor

1
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Lampiran C

Pelayanan Pajak (‘KPP") dimana KONTRAKTOR terdaftar, dan slamsat, maka
KONTRAKTOR wajib melaporkan perubahan tersebut kepada PERUSAHAAN.

Bitamana diperlukan oleh salah satu pihak atau instansi yang berwenang untuk kepentingan
adminisirasi atau audit maka PERUSAHAAN maupun KONTRAKTOR akan memberikan
bukli - bukti pembayaran yang berkaitan dengan pajak, retribusi dan/atau pungutan lain
sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

KONTRAKTOR setelah menerima pembayaran dari PERUSAHAAN wajib menyampaikan
Fotokopi Surat Pemberitahuan (“SPT") masa Pajak Pertambahan Nilai (‘PPN") beserta
lampirannya dan bukli penerimaan surat dari KPP atas transaksi iersebut di atas paling
lambat 1 (satu) bulan setelah pembayaran dan apahila KONTRAKTOR tidak menyampaikan
SFT masa PPN tersehut, maka pembayaran berikuinya akan ditunda sampai SPT masa
PPN tersebut diterima PERUSAHAAN.

Apabila dikemudian hari diketahui bahwa ferdapat PPN yang telsh dipungut oleh
KONTRAKTOR tetapi tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN-nya danfatau diketahui
terdapat cacatflidak lengkap baik formil maupun materil dari faktur pajak yang diterbitkannya
sehingga menyababkan PERUSAHAAN tidak dapat mengkreditkan PPN 1ersebut, maka
KONTRAKTOR wajib mengganti kerugian sebesar PPN vang tidak dapat dikreditkan
tersebut beserta bunga dan sanksi perpajakan lainnya.

Ganti rugi oleh KONTRAKTOR kepada PERUSAHAAN tersebut didasarkan surat dari
PERUSAHAAN yang dapal dilakukan dengan cara pembayaran langsung ataupun
pemotengan tagihan berikutnya.

Ketidakpatuhan KONTRAKTOR terhadap kewajiban perpajakan yang menyebabkan
kerugian pada PERUSAHAAN akan menjadi pertimbangan untuk menentukan kelayakan
Perjanjian kerjasama barikuinya.
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Lampiran D

JANGKA WAKTU DAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

PASAL 1
JANGHKA WAKTU

1.1  MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN {MPP} terhitung sejak 01 Mei 2025 yang terdiri dari
Masa Penyelesaian seiuruh Lingkup Pekerjaan {(MPL) dilambah Masa Penyelesaian
Administrasi Perubahan Kontrak (MPA) dengan perhitungan sehbagai berikut:

MPE

=MPL + MPA
= 24 [dua puiuh empat) BULAN KALENDER + 2 (dua] BULAN KALENDER
=76 {dua puluh enam) BULAN KALENDER

Masa Penyelesaian seluruh Lingkup Pekerjaan {MPL) adalah jangka waktu maksimal
vang felah ditetapkan oleh PERUSAHAAN kepada KOMNTRAKTOR untuk
menyelesaikan selurul pekerjaan yang telah disepakali dalam KONTRAK ini atau
sampai dengan tercapainya HARGA KRONTRAK (mana yang lakih dahulu terjadi).
Masa Penyelasaian Administrasi Perubahan Kontrak (MPA) adalah jangka wakiu
yang tefah ditetapkan oleh PERUSAHAAN khusus untuk menyalesaikan persyaratan
administrasi perubahan kentrak yang akan disepakati dalam Amandemen (jika ada).
MPA terhitung sejak tanggal BASTP ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Setelah KONTRAKTOR menyelesaiken PEKERJAAN dan diterima bak oleh
PERUSAHAAN selama MPL maka PARA PIHAK akan menandstangani Berita
Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP}.

KONTRAKTOR wajib menyelesaikan PEKERJAAN sesuai dengan jadwal yang ialah
ditetapkan PERUSAHAAN.

1.2 KONTRAK ini mulai berlaku sejak 01 Mel 2026 sampai dengan maksimal terpenuhinya
MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN (MPP).

Penyacia Sews Fakal Mobll Tangid Anglaten BEAYBEK Tahun 2025-2027
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Lampiran E

HEALTH, SAFETY,SECURITY ENVIRONMENT (HSSE)

PERUSAHAAN memiliki komiimen kuat untuk melaksanakan aspek HSSE dalam setiap kegiatan
operasinya guna melindungi setiap personil {pekerja, cusiomer, KONTRAKTOR dan masyarakat
sekitar), asset PERUSAHAAN dan lingkungan. Tujuan dan komitmen PERUSAHAAN terhadap
aspek HSSE iertuang dalam Kebijakan HSSE PERUSAHAAN.

Uniuk memenuhi hal tersebui dan uniuk mencegah terjadinya insiden, KONTRAKTOR yang
melaksanakan pekerasan berisiko rendah harus melaksanakan seluruh tindakan pencegahan
bahaya dan pengendalian resiko terkail selama pelaksanaan pekerjaan KONTRAK dengan cara
namun tidak terbatas pada:

1.
2.

il

N,

Pan

Kontraktor Perusahaan

Mematuhi peraturan dan regulasi HSSE yang berlaku di lokasi PERUSAHAAN.

Mematuhi HSSE Golden Rufes PERUSAHAAN ysitu mematuhi seluruh peraturan yang berlaku
di lokasi PERUSAHAAN, mengintervensi setiap peritaku/kondisi subsiandard yang terjadi,
peduli terhadap keselamaian diri dan personil di sekitar.

Menggunakan APD {Alat Pelindung Diri) selama pelaksanaan SEWA di lckasi PERUSAHAAN
sesuai dengan jenis kagiatan yang dilaksanakan.

Memenuhi persyaraian Izin Masuk Lokasi bagi pekerjia KONTRAKTOR yang akan
melaksanakan pekerjaan di lokasi PERUSAHAAN.

Tidak merokok di dalam area kerja (merokok hanya di lokasi yang ditetapkan PERUSAHAAN).
Mematuhi pengelolaan housefeeping dan kebersihan lokasi kerja.

Dilarang melakuksn tindakan diluar kewenangannya.

Menerapkan system pengelolaan pencegahan paparan Pandemi (seperti Covid-19) selama
pelaksanaan pekerjaan Kontrak di lokasi PERUSAHAAN sesuai Protokol Pencegahan dan

penanganan Pandemi yang bedaku. Dalam ha! terjadi paparan Pendemi ierhadap Personil
KONTRAKTOR selama pelaksaan pelaksanaan pekeijaan Kontrak, maka penanganan personil
tersebut menjadi lingkup KONTRAKTQR.

Memaluhi system pengelolaan keadaanr darurat yang berlaku di lokasi PERUSAHAAN.

. Personil KONTRAKTOR yang ierlibat dalam pelaksanaan pekerjaan harus dalam Kondisi fisik

yang memadai dengan dibuktikan melalui hasil MCU (Medical Check Up) yang masih berlaxu
selama pelaksanaan pekerjaan Kontrak (masa berlaku hasil MCU maksimum 1 {satu) tahun),
vaitlu Pemeriksasn casar.

j2 Suwa Paksf Mobil Tangki Angkutan BEAGBBK Tatun 2025-2027
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1.2

Sewa Pakai Mob? Tangh! Anghutan BENYBEK Tahwn 2025-2027

Lampiran F

ASURANSI

PASAL 1
PENGASURANSIAN KETENAGAKERJAAN, MOBIL TANGK!, DAN BIAYA LAINNYA,

Untuk kepentingan PARA PIHAK, KONTRAKTOR diwajibkan mengadakan dan menjamin

ketersediaan liputan asuransi meliputi:

a. Asuransi Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan) & BPJS Kesehatan
Asuransi Tenaga Kerja, atau pertanggungan atas bidang yang disyaratkan oleh
Undang-Undang (lermasuk namun tidak terbatas pada hukum laumt dan hokum
internasional) dapat diterapkan dimanapun PEKERJAAN dijalankan dan kapanpun
peranjian kepagawaian dari PERSONIL KONTRAKTOR tersebut dibuat datau akan
dibuat.

b. Asuransi Kendaraan Bermotor (Motor Vehicle Insurance)

Asuransi Mobil Tangki yang dikelcla/dioprasikan dengan jenis pertanggungan asuransi

comprehensive/All Risk sesuai Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia (PSKBI),

dengan jaminan periuasan fambahan namun tidak terbatas pada: RSCC (Rict Sfrike
and Civil Commolion), Earffiquake, Flood.

¢. Asuransi langgung jawab kendarsan bermmotor {truk tangki) terhadap tuntutan PIHAK
KETIGA (Automobile Liabilty (nsurance). Asuransi ianggung jawab kendarzan
bermotor terhadap tuntutan PIHAK KETIGA, dengan batasan perlanggungan sesuai
dengan seluruh persyaratam perundang-undangan yang berlaku tetapi tidak kurang
dari |IDR 50.000.000,- {Lima pul:h juta rupiah) per kajian.

d. Apabila sebelum Perjanjian ini berlaku KONTRAKTOR telah mengasuransikan Mohil
Tangki namun belum sesuai dengan ketentuan jenis Asuransi sebagaimana ditentukan
pada Pasal ini Ayat 1.1.b dan 1.1.c, maka KONTRAKTOR harus segera melakukan
penyesuaian terhadap jenis Asuransi Mobil Tangki dimaksud selambat-lambatnya 1
{saiu) bulan sejak mulai herdakunva Perjanjian. Selama belum dilakukan penyesusian
[enis Asuransi Mobil Tangki tersebut, seiuruh resiko, kerugian yang timbul atas Mabil
Tangki maupun pihak ketiga lainnya, yang tidak difanggung oleh Asuransi menjadi
beban dan fanggung jawab KONTRAKTOR.

e, Apabila KONTRAKTOR tidak mengasuransikan Mobil Tangki sesuai dengan ketentuan
jenis Asuransi sebagaimana ditentukan pada Pasal ini Ayat 1.1.b dan 1.1.¢, maka akan
dilaksanakan pemotengan tarif sewa mobil 1angki dengan tanf sesuai dengan Exhibit-1
Lampiran F.

1. Biaya-biaya lain yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian ini, diatur sebagai berikut:

i. Biaya perpanjangan STNK dan Keur (DLLAJ) dan biaya-biaya lain yang
berhubungan dengan kepemilikan Mobil Tangki menjadi beban dan tanggung jawab
KONTRAKTOR.

ii. Biaya pajak reklame pada Maobil Tangki {apabila ada) menjadi beban dan tanggung
jawab PERUSAHAAN.

Ketentuan umum:

a. Periode coverage asuransi adalsh selama JANGKA WAKTLU KONTRAK.

b. KONTRAKTOR memberitahukan secara terfulis dan memberikan saiinan geluruh palis
asuransi BPJS Ketenagakerizan dan BPJS Kesehatan serta salinan tanda bukti
pembayaran iuran Jaminan Sosiai Kelenagakerjansan dan Kesehatan, selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Tanggal Efeklif Pelaksanaan Pekerjaan.

Kon

= Perusahaan
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l.ampiran &

¢. Pembayaran premi unfuk asuransi yang menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR
kepada perusahaan asuransi dilaksanakan cleh KONTRAKTOR.

d. Tidak ada asuransi dalam pelaksanaan PEKERJAAN ini vang dibatalkan atau diukah
tanpa persetujuan tertulis dari PERUSAHAAN.

8. Asuransi atas pekerjaan ini tidak mengurangi tanggung jawab KONTRAKTOR sesuai
KONTRAK pekerjaan ini.

nyedia Sews Pefai Mob? Fangh? Anginstan BEMEBEK Tahun 2025-2027

Kontraktor Perusahaan
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Lampiran G
LAIN - LAIN

PASAL 1
DIREKS|I PEKERJAAN

1.1 PERUSAHAAN menunjuk:

a. Region Manager S&D Jatimbalinus dan/atau wakil yang ditunjuk selaku Pengawas
Pekerjgan di fingkat Region vang sewakiu-wakiu dapat dihubungi dan memiliki
kewenengar penuh untuk:

- Melakukan menitoring dan evaluasi pelaksanaan KONTRAK serta evaluasi kinerja
KONTRAKTOR berikii  memberikan sanksi atasu teguran iertulis kepada
KONTRAKTOR atas pelanggaran dalam kegiatan operasional di lapangan.

- Mengubah/mersvigi seluruh lampiran beserta Exhibit KONTRAK ini (apabila diperiukany}
sepanjang tidak mengubah HARGA KONTRAK.

b. Seluruh Fuel/integrated Termminal Manager di lokasi kerja Regional Jawa Timur dan Madura
yang sewaklu-wakiu dapat dihubungi dan memiliki kewenangan penuh untuk memberikan
instruksi, saran, menerima informasi, menyampaikan persetujuan aias hal-hal yang bersifat
operasional nitin di masing-masing Fuel Terminal dan/atau Integrated Temminal, serta
menandatangani realisasi sewa Mohil Tangki setiap bulannya dan metaporkan kinerja
KONTRAKTOR kepada S&D Region Manager Jatimbalinus.

1.2 KONTRAKTOR menunjuk secrang Pimpinan pelaksana pekerjaan atau dalam hal ini
pengawas pekerjaan yang sewaktu-waktu dapat dihubungi dan memfliki kewenangan penuh
untuk menerima dan melaksanakan instruksi, saran, serta memberikan persetujuan dakam
pelaksanaan pekerjaan berdasarkan KONTRAK ini.

PASAL 2
KORESPONDENSI

Segala surat menyurat, komunikasi atau korespondensi dalam pelaksanaan KONTRAK akan
diberitahukan atau disampaikan melalui alamat seperti tertera di bawah ini;

21 PERUSAHAAN:
PT PERTAMINA FPATRA NIAGA
Attn. Reglon Manager Supply & Distribution Jatimbalinus
Ji. Jagir Wonokromo No.8& Surabaya
Telepon No. : {031) 8405240
Facsimile No.  : (031) 8405240

2.2 KONTRAKTOR:
PT NIRTA MAJAPAHIT
Attn. Direktur
JI. Kaliboker 181, Gubeng, Surabaya
Telepon No - 0851 Q056 6677

Apablla terdapat perubahan korespondensi dapal menyampaikan secara terlulis kepada PIHAK
lainnya dalam hal ada perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana tersebut di atas.

’—___,.-—'-"—-F

Penyedia Sewa Fakal Mohd Tangli Anglatan BEM/EBK Tahun 2025-2027

Kogﬁl@— Perasahaan
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EXHIBIT-1 LAMPIRAN B
DAFTAR MOBIL TANGKI

1 | LaoosuUA Lt sl 2 24543 AA 202 Doubla n T SURABAYA

z | LB0OBULA AR 2 454040 an ot Double I IT SURABAYA

2 | LBO4SUUA AT 31| 4esdadnted AA o Single i IT SURABAYA

4 | LE132UM hrviicpiedd 22 B434848 AA 219 Double v IT SURAZAYA
PT. NIRT.

] LB200LKC MMAPAH?T 24 §+8+8 AA rvrs | Singla L} IT SURABAYA

B | LEZOIUV &:‘;ﬁ;ﬁ 2 BHIHE40 AA 2020 Double m IT SURABAYA

7 | Ls2s1uG mﬂ} 24 Beies AA 2020 Single n IT SURAZAYA
PT.

8 | Leasaup R p o az BHB4E-E AA 2019 Coubls o IT SURABAYA

8 | LEvwaus Mﬂ?r 24 - A4 2022 Single ru IT SURABAYA

10 | Lsazsur VA 2 8e8+8 AR 2017 Single I T SURABAYA

1| wgaup | PTNRTA 2 84643 An 2024 Single 0 IT SURABAYA

12 | LeszauG KRBT 24 Beg+a AR 2024 Single m T SURABAYA
BT NIRTA

13 | LESOGUN hifBle i 2 B434E+8 m 2020 Double e T SLRABAYA

14 | LBasiUp mm w0 BH3418:8 AR 200m Double W IT SURABAYA
57, NIRTA

15 | isezsuc L 2 B8R A 2018 Single I IT SURABAYA,
PT. NIRTA

18 | Looasur it 40 S4B45+348 AR 2020 Doudle W T SURABAYA
FT. NIRTA

17 | Las4ouy ALt = B404E+5 AR 200 Doudle v IT SURABAYA

18 | Lm4aiu LB 2 B+34E+46 A 2020 Dousie v IT SURABAYA
PT. NIRTA

18 |.9398uUT MAJAPAHIT 3z BA34+8+8 AA 2020 Dowble: I IT SURABAYA

. PT. NIRTA

20 LOS1BLY MAJAPAHIT 32 B+O+8+8 TN 2020 Dowble v IT SLRABAYA

21 | LatssULA P.'I} A"'FEL':‘T » BB AR 2003 Dovble I IT SURABAYA
PT. NIRTA .

& | Lwaw MAJAPAHIT 2 B18+8 AA 207 Single I T SURABAYA
PT. NIRTA .

2 | LedsaUB MAJAPAHIT 24 BBl e 2615 Single I FT MADIUN

24 | Le7asuk mm 16 a8 cs 2022 Single i FT MALANG

Penyedia Sewa Pakai Mob# Tangki Angkuisn BEMBABK Tahum 2025-2027
Konirgkjor Perusahaan
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EXHIBIT-2 LAMPIRAN B
BERITA ACARA SERAH TERIMA {PENYERAHAN) MOBIL TANGKI

BERITA ACARA
PENYERAHAN MOBIL TANGK! POLA SEWA

No. BA - ..
Pada hari ini ...._......_.., tanggal ................. bulan ..........., tahun ........... karni yang
berlandatangan dibawah ini Pihak | (Pertama)
Nama
Jabatan
Alamat
Sebagal : Pihak 1 {Periama)

Sehubungan dengan Mobil Tangki Pihak | (Pertama) sudah tersedia dan selesai dilakukan
pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan hasil kendisi baik, maka dengan ini
kami menyerahkan kepada PT, Pertamina Patra Niaga di Terminal BBM . ., sebagai
Pihak Il (Kedua) uniuk dikelola oteh PT. Pertamina Patra Niaga Tenminal BEM .. S

MNama
Jabatan
Sebagai : Pihak [l {Kedua)

Adapun kendaraan yang dimaksud adalah sebagai berikut -

Fembuatan .
No. . Material o Keterangan
MNa Polisi Merk | (T _g}lérl?uur!'?n. Kapasitas Tangki Pabrikasi (Baru/Peremajaan)

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar benamya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan Yang Menerima
Pihak | {Pertama) Fihak Il (kedua)
{ ) ( )

Penyedila Sewa Pakai Mebil Tangh! Angledan BEMEBK Tahun 20252007

Kopdraktor Perusahaan
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EXHIBIT-3 LAMPIRAN B
BERITA ACARA PENGEMBALIAN MOBIL TANGKI

BERITA ACARA
PENGEMBALIAN MCBIL TANGKI POLA SEWA
No.BA- ......

Pada hari ini, . .. tanggal .. . hulan . .. lahun Dua Ribu Dua Puluh .
(.o } Benia Acara Pengembanan Mobll Tangl-u Pola Sewa (selanjuthnya d:sebut “Benta
Acara’ )telah dibuat dan ditandatangani di .. ., aleh dan antara:
. Nama

Jabatan :

Alamat
Dalam hai ini bertindak untuk dan atas nama PT .............................., untuk selanjutnya dalam

Berita Acara ini disebul "Pihak Pertama™.

. Nama
Jabatan : Direlkdur Utame/Direktur
Alamat P o
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT ................................, untuk selanjulnya dalam

Berita Acara ini disebut “Pihak Kedua”.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut “Para Plhak™ dan secara sendiri-
sendiri disebut "Plhak®,

Terlehih dahufu “Para Pihak” telah mengkatkan diri pada Pokek-Pokok Kontrak MNo.
.. (untuk selanjutnya disebut “Kontrak™).

Mengacu:

1. Berila Acara Pemenksaan Fisik Mobil Tangki No. BA - .................. e
tanggal ...

2. Dokumen Ialn e s (@PADINE ada)

Menindaklanjuti hal tersebul, “Para Pihak® menyepakati hal-hal sebagai berikut:
1. Mobil tangki "Pihak Kedua® telah dinystakan apkir dan selesai diperiksa sesual dengsan

ketenfuan yang berlaku dengan hasil kondisi ........................ Dengan demikian, “Pihak
Pertama” mengembalikan mobil tangki tersebut kepada “Pihak Kedua® di supply
point ............ceeee...... SEHAKU pemilik yang sak.

2. #Mobil tangki vang diserahkan oleh “Pihak Pertama” kepada “Plhak Kedua® dalam kandisi tanpa
atribut dan idenitas apspun vang terkait dengan “Pihak Pertama®. Segala bentuk
penyalahgunaan atrioul maupun penggunaan mobil tangki setelah penyerahan sepenuhnya
menjadi tanggung jawab “Pihak Kedua®.

Ponyudia Sewa Pakai Wobid Tanghi Anglodar BAMEBBK Tahun 2025-2027

Keantraktor Perusakaan
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3. Adapun rincian detail atas maobil tangki yang dimaksud adalah sebagai berikut:

No

MNo.
Pollsi

Brand
Head
Truck

Tanggal
Pembuatan
Head
Truck

Kapasitas
{KL}

Material
Tangki

Brand
Tangki

Pembuatan

Tanggat

Tangkl

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disepakali oleh Para Pihak yang dibuat dalam rangkap 2
{duaj dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

FPihak Pertama

Penvedia Sewa Pekai Mebil Tangid Angledan BEMEBEK Tatum 2625-202F

Kontraktor

([

A

Pihak Kedua

PT ...

Direktur Utama/Direktur

Perusahaan

}
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EXHIBIT-4 LAMPIRAN B
BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK MOEBIL TANGKI

FORM CHECKLIST PEMERIKSAAN MOBIL TANGKI BEBM
STANDAR VOLUME i DI TERMINAL
(SITE ACCEPTANCE TEST - SAT)

vedia Sews Fakal Mobid Tanghi Anglaten BBMBEK Tahum 2026-2027

Perusahaan

/
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EXHIBIT-5 LAMPIRAN B
PERHITUNGAN/PEMOTONGAN NILAI SEWA MOBIL TANGKI

Terdapat mobil tangki kapasitas 24 KL dengan bahan Alumunium, tanggal pembuatan maobil tangki
berdasarkan STNK adalah 16 Juni 2016. Berdasarkan EXHIBIT-1 LAMPIRAN C, mobil tangki
tersebut masuk pada Poin 1 dengan tarif sewa:

Tarif Per Kategari Fakior
Kategorl Tarilbulan | Pembagl Tarlf Proprsional Perharl
i Rp32.609.661 30,6 Rp1.068.169
il Rp18.347.033 30,5 Rp601.542
Il Rp15.563.966 30,6 Rp523.409
Keterangan:

Kategori | : Umur mobil tangki sampai dengan 5 tahun
Kategori Il : Umur mobil tangki lebir dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun
Kategori Il : Umur mobil tangki lebih dari 10 tahun sampai dengan 15 tahun

1. Contoh : Perhitungan proporsional penggantian sewa Mobil Tangki pada periode Januari

2020, Mobll Tangkl tidak beroperasi selama 5 hari karena perbaikan (corrective
maintenance) pada tanggal 27 s.d 31 Januari 2020.

Penjeiasan :
» Berdasarkan LAMPIRAN B Pasal 3.3, Mobil Tangki tersebut masuk kategori |.
= Analisis hari operasi atas mabii tangki tersebul pada pericde Januari 2020.
a. Total hari OFF operasi 5 hari (27 =.d. 31 Januari 2020)

b. Toleransi pertama OFF maintenance = 2hari
¢. Total hari operasi Januari 2020 = 28 hari (31 hari kalender - 3 hari OFF
operasi)

+ Berdasarkan analisasi di atas maka uniuk perhitungan tagihan sewa mobil iangki periode
Januari 2020 sebagai berikut:
Tagihan Sewa Mobll Tangki
Nilai Sewa Mobil Tangki - (3 hari x Nilai Sewa Mcbil Tangki / 30,5)
Rp 32.609.661 - (3 x Rp 1.069.169)
Rp 32.609.661 - Rp 3.207.607
Rp 29.402.154

nn M

Contoh ; Perhitungan proporsional penggantian sewa Mobil Tangki Periode Juni 2021,
Mohil Tangki tidak beroperasi selama 2 hari untuk OFF maintenance pada tanggal 29
s.d 30 Juni 2025.

Penjelasan :
» Berdasarkan LAMPIRAN B Pasal 3.3, Mcbil Tangki tersebut masuk kategori | pada periode
1 s.d 15 Juni 2021, dan masuk kategori i pada periode 16 s.d 25 Juni 2021,

s Analisis hari operasi atas mabil tangki tersebut pada pericde Juni 2021.
a. Total hari operasi Kategori | 15 hari {1 s.d. 15 Juni 2021)

b. Total hari operasi Kategori || 13 hari (16 s.d 28 Juni 2021)

I

yacha Sowa Pakal Mebl Tangi! Anghuten BEMEEK Tehun 2025-2027

Kontraktor FPerusahaan

ﬁf’” /
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¢. Toleransi pertama OFF maintenance
d. Tofal hari operasi Juni 2021

2 hari
30 hari

= Berdasarkan analisasi di atas maka untuk perhitungan tagihan sewa mobil tangki periode

Juni 2021 sebagai berikut:
Tagihan Sewa Maobil Tangki

Rp 16.037.535 + Rpg.023.130
Rp 25.060.665

Nilai Sewa Mohil Tangki Kategori | + Nilai Sewa Mobil Tangki Kaiegori |l
{15 x Rp 1.069.168) + (15 x Rp 601.542)

3. Contoh : Mobil Tangki mengalami lakalantas pada tanggal 20 Maret 2020 dan tidak
beroperasl sampai tanggal 26 Maret 2020 karena mefakukan pengurusan di Kepolisian.
Kemudian Mobll Tangki diserahkan kepada Pemilik Mobil Tangki untuk dllakukan
perbalkan dan beropsrasi kembali pada tanggal 24 April 2020. Perhitungan proporsional
penggantian sewa Mobil Tangkl Periode Maret 2020 dan April 2021,

Pan

Penjelasan :

» Berdasarkan LAMPIRAN B Pasal 3.3, Mobil Tangki tersebut masuk kategori |.
» Analisis hari operasi atas mobil tangki tersebut pada periode Maret-April 2020,

b. Total hari OFF operasi akibal lakalantas

¢. Taleransi pertama OFF lakalantas

d. Toleransi kedua OFF Ilakalantas
(namun pembayaran hanya 1/3 nilai
sewa)

f.  Jumiah hari operasi April 2020

5 hari (27 s.d. 31 Maret 2020) + 20
hari {1 8.d. 20 April 2020)

10 hari

10 hari

5 haritoleransi pertama {1 s.d. 5 April
2020} + 10 har toleransi kedua (8
s.4. 15 April 2020) + 10 hari operasi
(21 =.d. 30 Aprit 2020} + 2 hari OFF
maintenance

» Berdasarkan analisasi di atas maka unluk perhitungan iagihan sewa mobil tangki periode

Maret 2020 sebagai berikut:
Tagihan Sewa Mobil Tangki

Rp 32.609.661 - (0 X Rp 1.069.149)
Rp 32.609.661 - Rp 0
Rp 32.608.661

Nilai Sewa Mobil Tangki - {0 hari x Nilai Sewa Mobil Tangki / 30,5)

» Berdasarkan analisasi di atas maka untuk perhitungan iagihan sewa mobil tangki pericde

April 2020 sebagai berikut:
Tagihan Sewa Mobil Tangki

= (5 hari x Nilai Sewa HT / 30,6} + {1/3 x (10 hari x Nilai Sewa HT / 30,5}) + (12 hari

X Nilai Sewa HT / 20,5}

yectia Sewa Pakef Mabd Tenghi Angiadsn BEMIBEK Tahun 2025-2027
Kontraktor

i

Perusahaan
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(5 x 1.069.169) + (13 x 10 x 1.069.169) + (12 x 1.069.169)
Rp 5.345.845 + Rp 3.563.887 + Rp 12.830.028
Rp 21.739.770

Penjelasan :
» Berdasarkan LAMPIRAN B Pasal 3.3, Mobil Tangki tersebut masuk kategari I.
=  Analisis hari operasi glas mobil tangki tersebut pada periode Juni 2020.

b. Toleransi OFF pengecatan = 14 hari
¢. Talal harf operasi Juni 2020 = 2B hari {30 hari kalender - 5 hari QFF
Qperasi)

= Berdasarkan analisasi di atas maka uniuk perhitungan tagihan sewa mobil tangki periade
Juni 2020 sebagai berikut:
Taglhan Sewa Mobil Tangki
Nilai Sewa Mabil Tangki - (& hari x Nilai Sewa Mobil Tangki / 30,5)
Rp 32.608.661 - (5 x Rp 1.069.169)
Rp 32.608.661 - Rp 5.345.845
Rp 27.263.816

n

pacia Sevir Pakel MobF Tangii Anghitan DEAVBAK Tatun 2025-2027

Kontrakior Ferusahzan
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EXHIBIT-4 LAMPIRAN F
TARIF ASURANSI SEBAGAI KOMPONEN DALAM TARIF SEWA MOBIL TANGKI

1. Tarif Asuransl Sesuai EXHIBIT-1 LAMPIRAN € Poin A

Wilayah Jawa—Bali — Nusa Tenggara

Mokl T

(Rp/Bulan)

. Total Kap

ril Kategorill Kategorili Kategori IV
460 417 -

24 KL |

1.949,

713

974 857

1,655,317 963.684

32 KL

2,353,758

1176 650

2.027.139

1477975

40 KL

| 2,984,363

1,497,181

2421 828

1,414 249

| 40KL Grade Ates | 3.153.805]

1,576,948 |

1,414 249

2421,828]

r

Tt
5 KL

B
202 017

pooi Tange: Carbon Steel dergen
Nspensng Systerm [Rp buian)

8 Kl

| 184307

106 915
S et |

ML
“EKL

+ 799 128

* 7.7 |

2. Tarif Asuransi Sesuai EXHIBIT-1 LAMPIRAN C Poin
Wilayah Jawa —Bali - Nuza Tenggara

Mebd Tange: Carben Steel (Rpvbudan) .

Totpd Kapay s

o -

s l...r__ =

158 000

29 000 | S4. 000

aKL

165 000

115500 | 57 750

T oML

241 300

2S00 27,500

BHRL

b8l 755

bmas S

dfsass

ZaKL

815 000

856 800| 386,000

i_

118

] tamase)

SeEAIS| 44z 000

Fohul T
. Total
18 KL

710.833

| Aluminium

377.083

il Kategori ll = Kategori IV
529583 -

24 KL

1,494,375

896,625

1,298 602

756 679

32 KL

1,750,000

875,000

1611832

936 525

40 KL

2.185.000

1.092.500

1925425

1.124 369

| 40Kl Grade Atas | 2,340 .783]

1,170,391 ]

1925425]

1,124,368 |

3. Tarlf Asuransl Sesual EXHIBIT-1 LAMPIRAN € Poin C
Willayah Jawa, Madssra, Bali

[ Mot Tanghi Caron Stowl dengin
Dhapensang Systam [Rpuisn)
Kapasitas | Kategon | Kategor_Tl‘
5K 437,926 | 276 154
BKL 28445 | 343480
19KL 566,817 | 368431 |
16KL | 663882 431394

Puenyadia Sawa Pakei Mobi Tanghi Argiadlen 8OMBBK Tahun 2025-2027

Kopirakior

b
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4. Tarif Asuransi Sesuai EXHIBIT-1 LAMPIRAN € Poin D

~ Mobil Tangkt Carbon Steal (Rp/bulan) -
(Total Kapasitas| Komparnemen Kategori | Kategon Il Kategori Il
S KL S KL __926.773 | S77.078 =
8 KL B KL 1,580.799 980,550 -
10 KL 5+ 5 KL 1,684 664 1.048 997
16 KL 8+ BKL 1,942 321 1,209.433 -
16 KL [4+4+8KL | 10975819| 1230292 | -
— _Mobil Tangki Aluminium (Rp/bulan) B
[Total Kapasitas] _Kompariemen Kategon | | Kategon Il | Kategon Ii |
24 KL B+ 8+ 8KL 2.815.941 1.753 414 | 1446237
24 KL d+d+8+rBKL 2.922 302 1.819.643 | 1,468,488
32 KL B+8+8B+38KL 3,485 DH7 2 170 0586 1,876 2427
ol B+8+8+8+BKI| 4247660 2644909] 2181427
5. Tarif Asuransl Sesuai EXHIBIT-1 LAMPIRAN C Pgin E
Wilayah Jawa = Bali
Tarit Asuransi pada Diktum 11 (sebelas)
Rebil Fangki Aluminium {Rp/fBulan)
| _Tetal Kapasitas Komparteman Kategori IV
246  BsE+BEL 1.123.254
24 KL 4+4+8+3%L 1.140.585
32 KL |E+EeB+B6L 1.181.56%
Tarif Asuransi pada Likium 10 (sepuluh) dan 12 (dua belas)
l Mobil Tangki Carbon Steel (Rp/Bulan)
Total Kapasitas Kompar Kategori | Kategori Il
| 16 KL [8+8KL [ 1942321 [ 1209433
Mobil Tangki Aluminim [Rp/Bulan)
Tota| Kagasitas Wempartemern Kategorit | Kategorill = Kategord i} | Kategori W
24 K1 B+E+AKL 3339.8661 2375350 | 2699225 | 1.574.708
32 KL E+553-8KL 3.3964.975] 2.590.209 3279135 | 1.90£3N1
[ 4G KL |srava-arak 4.672.963 | 3.081.450 | 2.520.550 | 2.229.476 |

Wilayah Jawa, Bali

Wilayah Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Papua

Tarif Asuransi pada Dikdum 1 1 {sebelas)

Mobil Tangkt Aluminizm [Rp/Bulan}
Total Kapasitas Kempartemen Kateger vV
24 KL TH+B+EEL 1.199.018
24 KL A+4+8+8EKL 1.217.875
33 KL [B+8+R+B1L | 1.257.284

Tarif Asuransi pada Diktum 10 (sepuluh) dan 12 (dua belas)

Mobil Tangki Carbon Steel (Rp/Bulan)

Total Kapasitas Kompartemen Kategorii Kategori Il
[ 16 KL [8+8KL | 1816772 | 1131257
Mobil Tangki Aluminium (Rp/Bulan)
Total Kapasitas Kompartemen Kategori I Kategori i Kategorill! | KategorilV
24 KL 8§+B+8KL 3.385.190 | 2.221.380 | 2784549 1.620.739
32 kL E+B+E+JKL 4.050.295 2,636,240 3364450 | 1.550.401
40 KL [8+8+8+8+8KL 4.758.287 | 3.127.480 | 3906.314 | 2.275.506

Fenyedia Sewa Pekal Mobil Tangki Angladar: BBAYEEK Tahis 2025-2027
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EXHIBIT-1 LAMPIRAN C
TARIF SEWA MOBIL TANGKI

A. Ketentuan Tarif Sewa Mobil tangki Anglautan BBM/BBK Franco dari Supply Point ke Lembaga
Penyalur Lampiran A Kpts-040/PNEQOO00D/2022-50

1.

Pei

ecia Sewe Pokai Mok Tengki Angiilen BBMEBK T 2025-2027

Tarif sewa mobil tangki untuk penyaiuran BBM/EBK ke lembaga penyalur, dengan kapasitas
3 KL, 8 Ki, 10 KL, 12 KL, 14 KL, 15 KL, dan 16 KL, yang diaperasikan setelah tanggal 30
Desembar 2013 dan sebelum tanggal 01 Agustus 2018, berlaku terhitung mulai tanggal 01
Agustus 2019. {Diktum Kedua Kpts-040/PNEC00000/2022-50)

Tarif sewa mobil tangki untuk penyaluran BBM/BBK ke lembaga penyalur, dengan kapasitas
18 KL, 20 KL, 21 KL, 24 KL, 32 KL, dan 40 KL, yarg dioperasikan setelah tangga! 31 Dasember
2013 dan sebefum tanggai 01 Agustus 2019 menggunakan tipe head truck Eure IV untuk
kategori HI, berlaku terhitung mulai tanggal 01 Desember 2022 (Diktum Keempat Kpts-
040/PNEQDO0DO/2022-50)

Tarlf sewa mobil tangki yang dilergkapi dispensing systerm untuk pervaluran BBM/BEK ke
lembega penyalur, dengan kapasitas 5 KL, & KL, 10 KL dan 16 KL, yang dioperasikan setelah
tanggal 31 Desember 2014 dan sebalum tanggal 91 Mel 2018, berlaku terhitung mulai tanggal
01 Agustus z019. (Diktum Keenam Kpts-040/ENEQOSI00/2022-50)

Tarif sewa mobil tangki untuk penyafuran BBM/BEK ke lembaga penyalur, deagan kapasitas
8 Ki, 15 KL, 24 KL, 32 KL, dan 40 KL dan kambinasi kempartimen 4 KL, yang dioperasikan
setelah tanggsl G1 Agustus 2019 menggunakan tipe head truck Euro IV untuk kategori ill,

berlaku terhitung mulai tanggal 01 Oesember 2022, (Diktum Ketujuh Kpts-
040/PNEGIDD00,/2022-50)
Wifayah foawa — Ball
Tarif Non Ultimate .
JE==——— Motd Tangki Carbon Breel (Rp/Duian)
Total P':g‘,é;'l'.'c-y_;' Kompaemen | Kslegon Kategod I | Kategon i
SRL 5L 3 854,000
B Kl 8 KL 5 105,000
10 KL srSRL _ B 507 000
15 KL A+ 8 KL 11,304,000
‘/;'n'l — A+AvARI 12 127,000
@ K BvavA BRL | 15 528,000 =c
8KL 4+4 Kl & B20.000 -
16 AL d+4+8R 24,162,000 12 293,000
2e KL _JEravEeERL 25 708,000 | 15.164.000 N
2FL JardeBa KL 35728 000 16 587,000
g Mob Tangk Aluminium (Rp/Bulan)
. FolulKapastas Kompa  Kategori| | Kategori il Kalegori Ml Kategori IV |
18 KL B8 K 21824,000] 11347000 16,470,000 -|
24 KL B+8+BKL :i?,m,_m ZU_JE?_L'-S}D_ 23.801,000 20 200.000]
32 KL B+ EsdeBNL 42.121,000) 21940000 20714000 2670000
40KL  B+BeS+BasRL 52239000 27426000 52195000 24 683000
40KL Grace Alss 8+ 8+8+8+8KL 52,660,000 28,132,000 32118000 24,683,000
16 KL 44 w8 KL 24,704,000| 12,857,000 17.225.000
24 KL 4+4+B+8KL | 39,173,000 21,768,000 23,801,000 20.200,000|
32 KL d+4+BeB4BKL 44,274,000] 22981,000] 29,714,000 22,670,000
[ soxe 24.883.000|

4+4+8+8+84BKL | 54,372.000] 28467,000] 32.115,000]

T Met T;v\;z:k Camon Steal dengan
Depessing Systam Rpbuley
| Kepastas
SKL
K

|18 KL 24,260 000
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EXHIBIT-1 LAMPIRAN C
TARIF SEWA MOBIL TANGKI

Tarif Ultimate -
Mot Tangks C-e:rlx}r' Ehi'lﬁ:;'mfan;. -
Toial Kapasites | __Komparemen Kategon | ! Kategori il | Kategod @
EIKE. . bEKL 7.313.340 i 3,470 108
18 KL _ |BkL 10615457 |  4,774.526
[10KI [Seak B 13217428 | st:210 -
101 _JhrdRL Cisozrer | warize ]
24 KL jprava | 23721812 | 10732507 -
32 KL B+BeBeBKL 20,756,060 13.382.218 -
{5 xe T Jaeawe | 11750660 | sms0e0| - |
16 KL 11_ +ABRL 120723592 10,843.696
24KL  laeassesiL 23992853 | 1° ADG.MaE
32KL [4+4+80 801 BKL 2577218 14620 608
Mobil Tangkl Aluminium (Rp/Bulan) |
Total Kapaskss | Kompartemen  Kaicgor! | Mabegort il | Kategori B | Kategon IV |
16 KL B+-5K|.__‘ 19634 008 10208212 14 415864 -|
|24 KL B+&+8KL 32509661 15,347.033 20526,000 17,881,000|
2 KL ls+8vat8l | 39202790 19B2ZA55 26060000 20492000
40 KL BeAuR+BwANL 48027 256 5091475 29498000 22,557,000
4A0KL GredeAias 52 +843 +BKL 48522 818 aSG64 287 29498000| 22552000
1EKL 4+ 4+ BKL  Z366367 11,567.801| 15080884 -
24 KL _ A+4rBeBEL b 0M2  1D.268,501 20526000, 97.421,000
328 4+d+B+3 +BKL 42034644 31539175 26,969.000 20.482.000
40 KL  lavarsezva+akl | 52720332 27.39109] 29.498.000) 22,502,000
Lok Tangri Ciaoon St pd chengan
Mspensmg Systam Rl
Kapasitas | Kategon1 | Kalegon I |
pr. © B42.460 | 4.542.504 |
B KI 10715115 | 5002522
10 KL o 13.«.sas_sar.| 6,113,832
18 KL 18,087 454 | 10,180,354

B. Ketentuan Tarif Sewa Mobil tanghi Anghutan BBM/BBK Franto dari Supply Point ke Lembaga
Panvalur Lampiran B Xpte-040/PNECOO0S0 f2022-50

1. Tarif sewa mobil tangki untuk penyaiuran BBM/BBK ke lembaga peryalur, dengan kapasitas
S KL BEKL 10 KL, 12 KL, 14 KL, 15 KL, dan 16 KL, yang dioperasikan sebelum tanggal 01
Desember 2013, berlaku terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2019, {Biktum Ketiga Kpts-

040/PNECDDO00/2022-50)

2. Terif sewa mobil tangki untuk penyaluran BEM/BEK k= lembaga penyalur, dengan kapasitas
18 KL, 20 KL, 21 KL, 24 KL, 32 KL, dan 40 KL, yang dioperasikan sebelum tanggal 01 Januari
2014 menggurakan tipe head truck non Eure IV dan Eura IV untuk kategori I, berlaku
terhitung mulai tanggal 01 Desember 2022, {Mktum Kelima Kpts-040/PNEODDD0O0/2022-50)

pediia Sewa Fakal Mob¥ Tangkl Anghuten SBMBEK Tahin 20252027
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EXHIBIT-1 LAMPIRAN C

TARIF SEWA NOBIL TANGKI
Wikayah Jawa - Bali
Tarif Non Ultimate - Non Euro IV
i Wobil Tanghi Carbon Stesl (Rpbulen)
| Tolsl Kapasdas I Kalegod § | Kategon W
KL 751 Ta ZA11,000 |
W LT A T )
SLL TIOOA000|  MEG 006 4 360.000
TERL 9 071 000 11012 000 | .
KL 2383000 WS 000 | BO7S.000 |
FEx SIS0 | 25704 000]  G310,000 |
Mobe Tanghy Alursnsum (Rpibulan)
Total Kapasdas Kategon | Katagon i Kategon il
18 KL 19.311.000 11 188,000 -
2L 34659000 20 705,000 22,675 000
O 9 3% DY 21 543 000 27 851 000
40 KL 4B 987 900 37 043 000 20 882 000
40 KL Grace Alas S0 808 000 X7 E2.000 30,999,000
Tanf Non Ultimate -~ Euro [V

Mobil Tangk Aluminium (Rp/Bulan)
Total Kapasdas Kategori | Kategon | Kalegori i Kategorl IV

16 KL 13,371,000 11.188,000

24 ¥l 34.659.000 | 20705000 23 801.000 20.200 000
32 KL 39830000 21.553,000 29.714.000 22 870 000
40 KL 48957000 2TO43000 32115000 24.683.000

[ 4010 Grace Ae1 | 50.608.000 | 27422000 | 30.099.000 | 24.687000

Tarif Uldmate— Non Euro IV
 Mobd Tangki Camon Steel (Rp/ouian

| Tots Kapaskas | Wategori] | Kategor B | Kategon W |

5 KL €938 180 | 5028377 | 2122364

8 KL 0927128 | 6630792] 3014806

10 KL 12 172 813 8 254 203 3 BAd TRT

B KL 041088 | 975a8TE| A105740

24 KL 16.795 354 | 1464353 | BAD5ES

XD | 28031754 | 20,000,565 | 8.039.696 |
{ Motd Tangk Alsrmnum (Rpsbutan]
| Toul Kapasi Karegur | Kategor U Hategori 14
KL  ATERO 0S4 10,178 (us -
124 0 30,420,631 18,048 631 17 975.000
132 K1 35,728 685 19,831,542 23,442,000
fa0 KL 45,028 181 24 874 329 25.375.000
40K Grade aias | 4472251 25 309 308 26 260,000

Tarif Ultimate — Euro IV

Mol Tangks Ajurmsnaum (RpBulan)
_ ToiKapastas Kategod | | Ksiegori}l | Kategorilll = Kategon Iv
17670056 10.476,044 5 :

b
24 KL 30420831 18.048681 20891000 17,608,000
32 KL 36,728 665 19.831 542 = 27 400,000 20,859.000
40 KL 45028 181 24874329 29538000 22,704 000

40 KL Grade Alas | 46,472.261 | 25309308 | 28511000 | 22,704.000

Fenyedia Sewa Pakai Mobif Tangld Anphutan BBABEK Tahum 20252027
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EXHIBIT-f LAMPIRAN C
TARIF SEWA MOBIL TANGKI

€. Ketentuan Tarif Sewa Mohil tangki Angkutan BBM/BBK Franco dari Supply Paint ke Lembaga
Penyalur Lampiran C Kpts-048/PNEQ0DO0O/2022-50

Tarif sewa mobil tangkl yang dilengkap! dispensing system untuk penyaluran BEM/BBK ke
lembaga penyalur/kensumen, dengan kapasitas 5 KL, 8 KL, 10 KL, dan 15 KL, vang dibuat sasual
standar dan spesifikasi terbaru dalam Buku Panduan Mohil Tangki Volume | — Mznajemean
Pabrikasi edisi tahun 2018, yang dioperasikan setelah tanggal 30 April 2018, berlaku terhitung

muiai tanggal 01 Agustus 2019, (Diktuey Kedelapan Kpts-040/PNEDODD0,2022-50)

Tarlf Non Lilimate
Wilaysh Jawa - Bali

B wqﬁmcmmum

Dimpenaiirg Syatam (Rpfatan)
Rapusdms Kiegon | omtaori A
5 KL T SE5B5T [ 14,000.613
B KL 8538153 | 1£,040.353
0 KL 30,571,834 15471437
PERL . 35.001,485 1 22800 851
Tarit URimate
Wilayah Jawa — Bali
Mot Tangh Carbon Stes derpmn
DeEpingng Syatem (Rpbulan
L emawe | Wategon | | Kaueg:
I'_-KI T8 £24 U4 a78 1
E" B 0061 746 2351
{10 KL 21 613327 | 4.24) 60
1€ Ki " 8 702

D. Ketentuan Tarif Sewa Mobll tangkt Angkutan BBM/BEK Franco dari Supply Point he Lembaga
Penyalur {Lampiran D Kpts-040/PNE0DO0DO/2022-50)

Tarif sewa mobil tangki yang dilengkapl dispensirg system untuk penyaluran BBM/BBK ke
lembaga penyalur, dengan kapasitas 5 KL, 8 KL, 10 KL, 16 KL, 24 KL, 32 KL, 40 KL dan kombinzsi
kompartemen 5 KL, yang dicperasikan setelah tanggal 31 Juli 2019, menggunakan tipe head truck
Euro IV untuk kategor! Ill, berfaku terhitung mulai tanggal 01 Desembar 2G22. {Diktum
Kesembilan Kpts-040/PNEDOOOOO/2022-S3}

Kontraktor

Wilayah Jawa Bali
Tarid Non Utimats . —
Mobil Tangki Carbon Jipsl (Rp/tulan)

| Tolal Kapostas | Kompartemen | Hatagew | | Kaiegon | | Kategod W |
Bl 5K | izaszaer| Teeaoea|
# I | 20801062 | 13520884 |
[76 K1 reey? | 2270310 14436081 |
18 K1 BB 2573 1nm3073 ,
e KL [ArarBnl | zameoes| mimimee -

Mobd Tangk: Alsminium (Rp/oulan)

74 WL

24 KL

&0 Ki.

yedia Sawa Pakal Mob¥ Tanghi Anghuten SEMEBENK Tahun 20252027

| Tolad Nopmveas | Wenvpertermn [ Kategon |
B+8+8KL

Kategon | Mmgon |

| 35.333000| 23615000 25873000
KL J4vasBr8KL | 37201000| 24180000 | 28.040.000 |
32 KL BB« HsBKEL | 43.722.000 28,419,000 30.60% 000
|n|n|a-!+aﬂ. ] %0589 00 | 33078000 | o8 & e |

Perugahazn

/t

Hal 4 dati 6




EXHIBIT-1 LAMPIRAN C
TARIF SEWA MOBIL TANGKI

Tarif Ultimate
| Mcbd Targh Camon Steel (Rp/bulan)
| Vot Kapastas | Kompariemen : Kategort | Katogon I | Katogon W
5K srL BA207A7 | SAM 5
:3- LA .Eﬂ KL 14 880 800 ] 5-.'1' Hia
[30 kL {5+ 5w 1568039 | 10114251 |
16 KI B+ 8 Kl 17 801746 | 1 A 635 |
[e xL Tlaeanam [ isamar| tievrese |
Wiobd Tangk: Ak Rofouant - 1
vy wevn | Katagos ! Kategon | | Kstegod NI |
levgraKL 27 52 17.80° 000 | 19,267 000 |
Tavarn-sei ) 18486000 | 19875000 |
3z KL Bra+ne8nL 22010000 | 23,703,000 |
lan [gx8-n-ar8Kl 1 26 372.000 | 8,401 000 |

terangen
Kategon|  Umus mood tanghe samps: dengan Sizhun,
Kategedll  Limur mobd tangki lebih dan 5 tahun sampai 10 lahun,
Kategedlll * Umu mobd Langk lebih dasi 10 lehun sampai 15 lahuo.
Kategen Il hanga terdapat pedd mobif tangki ahrmaniem dengan kombnas head
truckiprime mover ban dan tangls alumunkam lama,
o Tard MT Alsiriumn tersebul o atas meupakan [ cews MT kepasias 24 KL, 32 KL
den 40 KL yang telan ddengicem dengan kompesator fifth wheel.
+ Apabia penerapan kompensator fdth wihae belim dapat diaukan maka pemik MT akaa
dibesikeen diskras! s8lama jangka waktu tartentu, dan pembayaran sews MT xapasdas
ag KL, 39 KL dan 40 KL akan diksnakan lakior pengurang sbb foedska unhok
seluruh wilayah

T Pengurang (Rpvbulan)
Total Kapasitas | Kompartemen | Kategori | | Kategorl I | Kategori | Kategori V]
24 KL BegrBxL [ 1865000 1212000| 1305000 849075
l2a KL SedeBs B | 1865000| 1212000] 1305000 | #48.07%
32KL Becel+BKL | 1989000 1293.000] 1392000 | 904.905
|soKL [e~tesresgr] 2052000] 1333.000] 1436000] 932,840

E. Ketentuan Tarif Sewa Mobil tangki Angkutan BBM/BBK France dart Supply Point ke Lembiaga

Penyalur [Larnpiran E Kpts-040/PNEC00000/2022-50)

1. Tarif sewa mobil tangki untuk penyaluran BBM/BBK ke lembaga penyalur, dengen kapasitas

16 KL menggunakan tipe head truck Euro IV, dengar tanggal pembuatan mulai 01 lanuart
2022, vang dioperasikan setelah tanggzal 20 luni 2022, berlaku terhitung muiai tanggal C1
Desember 2022 (tidak berlaku surut per tanggal 01 Januari 2022). [Diktum Kesepulwh Kpts-
040/PNE0DQ000/2022-50)

Tarif sewa mabil tanzki untuk penyaliran BBM/BBK ke lembaga penyalur, dengan kapasitas
24 KL dan 32 KL kategori IV {usia 16-20 tahun}, yang dioperasikan seteiah tanggal 30 Juni 2022
dan sebelum tanggal 01 Desember 2022, berlaku ternitung mulai tanggal 01 Desember 2022,
{Dilktum Kesebelas Kpts-040/PNE00DODO/2022-50)

3. Tarif sewa mobil tangki untuk penyaluran BBM/BBK ke lembaga panyalur, dengan kapasitas

24 Ki, 32 KL, dan 40 Kt menggunzkan tipe head truck Eurc tV yang dioperasikan setelah
tanggal 30 November 2022, berlaku terhitung muiai tanggal 01 Desember 2022, {Diktum
Keduabelas Kpts-040/ PNEQODDOD,/2022-50}

vedia Sewa Cakal Mob? Tanghd Anghutan SBMBEX Tahum 2025-2047
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EXHIBIT-1 LAMPIRAN C
TARIF SEWA MOBIL TANGKI

Wilayah Jawa Bali

15 KL 8+ AKL 27500128 20 T8O 678

24 101, S+ B+g KL 19,246 350
24 KL d44 -8 +3 KL 18.708. 718
22K d+B+Evard | 34.090.981

WG b Targt AR umm (RpBidan)
Total Kapasitas Kompartemen Kategori | Kategorill_| Kategorit _ Kategori[V |
24K B+8+BKL 38365000 25488000 | 27.471.000  20.057.000
_32KL E+8+8+8KL = 48018000 31331000 | 33,714,000 23,157,000
| 40 KL B+B+B+8+8KL | 59.912.000 | 39.092.000 | 42.066.000 | 2%.894.000
Ketarangan:

Kategonl  : Umwr mobd tangk: sampai dergan 5 talwm,

Kategon !l Limwr mobil tangki lebih dan § tabun s2mpa 10 shun,

Kategorilll - Uy mobil tangk: febih dani 10 tahos sampa: 15 tabun.

Kategori IV Lmer mobil tangkd kebih dari 15 tabhun sampai 20 kabuen,

Kategor Ul dap |V hanya lerdapat pada motil tangm sumunium cengan kombinas: head
truck/prime mover ban den tangki ahemuniom iama.

Tarf MT Alurirmuen tersebul ¢ slas merupaken 1anf sewa MT kapasitas 24 KL, 32 KL, dan 40
KL yang tefah diengkap dengan kompasator fifth wi el

Apatis penerapan komaensator fitth wheal bekim dapat dilekuken maka permfilc MT zhen dibankan
diskresi 3elama jangka wakiu rertenty, ¢an pembaysran sewa MT kapasitas 24 KL, 32 KL, dan
40 KL akan dikarakin faktor pengurang sbb (berdaku untuk seluruh wilayah

Tarif Pengurang (R lan
Tolal Kapasitas Kompartemen |Klllgnn | |Kategori Il [Kategori Ml |Kategori IV
124 KL 8+8+8KL |1.865.000 [1.212.000 [1.305.000 | B48.075
24 KL 4+4+8+8KL 1,866,000 |1.212.000 [1.305.000 | B48.075
[32KL B+O+A+BKL 1.989.000 [1.293,000 |1.392.000 | 504,305
[40 K1 [6e8+8+8+8K |2.062000]1.333.000[1.436.000 | 632 840

Fenyadis Sewa Pakal Mob¥ Tangki Anglad'an SBMBBK Tatum 2025 7927

K

Perusahazn

}H

Hel 6 dari 6




