BERITA ACARA No. Dokumen : F-PROC-01

: Revisi: 1
elnusa petrofin NEGOSIASI Tanggal : 11 April 2022
No. PR TBA o /  Kontrak
Judul Jasa Angkutan DSP PTPL (Pertamina Lubricant) Wilayah Timur 2024 - 2025 (Door to Door)
Mengacu pada proposal panawaran dari Vendor untuk nomor dan judul pengadaan di atas.
‘Quote No. '
Tanggal
Vendor PT Nirta Majapahit )
Telah dilakukan negosiasi antara Vendor dengan PT. Elnusa Petrofin dengan kesepakatan sebagai berikut:
Tanggal Negosiasi ) ;5'_S'e_|:|@e_mber 2024
Harga Total Penawaran ) IDR ) fSesuai penjelasan Halaman ke 2)
Diskon Total | IDR

_ ' {Sesuai_penje!asan Halaman ke 2)
Harga belum termasuk PPN 11% , berlaku sampai 30 September 2025
Harga Total Setelah Negosiasi IDR Harga sudah termasuk PPH

Selama tidak ada perubahan, harga satuan masih berlaku untuk pembelian berikutnya

PO/SO diterima

Lama Pekerjaan / Pengiriman 1 hari Setelah
Termin Pembayaran 30 Har Setelah semua dokumen invoice diterima dengan lengkap oleh
Departemen Keuangan
TOP
Metoda Pembayaran —
Delivery Term _ Doorto Door  Lokasi sesuai rute pada halaman ke 2
Garansi - _
|Catatan Lainnya ‘Mengacu pada detail halaman 2 (Kesepakatan Lainnya)

Demikian Berita Acara Negosiasi ini dibuat dan telah disetujui oleh Vendor dan PT. Elnusa Petrofin.
Detail lainnya dituliskan pada lampiran di bawah.

| mi .

Vendor | PT. Elnusa Petrofin

PT Nirta j i e - scM Transportation Operati.c.n .
Nama: PRAMITA CTUPWIANY ANGEL BDAS Performance
Jabatan: DIRekTulL Yogi Alfi Endrawan Lia Septiani

*Untuk Metoda Pelelangan / Nilai di atas IDR 50 Milyar
PT. Elnusa Petrofin

HSSE Comptroller Legal
Palka Adripta Tri Budi Sutjahjo Muhammad Alridha
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LAMPIRAN BERITA ACARA NEGOSIASI

No. PR TBA
Judul |Jasa Angkutan DSP PTPL (Pertamina Lubricant} Wilayah Timur 2024 - 2025 (Door to Door)
Vendor PT Nirta Majapahit
List Detail Item
e
Price (IDR)
No Lokasi Asal Lokasi Tujuan ary UoM lenis Armada Intial Final
Unit Price Total Unit Price Total
i . Kontainer 20 ft
1 |DSP Pasar Turi D2D Ampenan 1 Trip
/16 KL
2 |DSP Pasar Turi D2D Kupang 1 Trip KO"}:‘T;‘:EG "
Kontainer 20 ft
3 |DSP Pasar Turi D2D Ruteng 1 fhp |resnsta
/16 KL
: : i Kontainer 20 ft
4 |DSP Pasar Turi D2D Bima 1 Trip /416 KL
5 |DsP Pasar Turi D2D Sikka (Maumere) | 1 Tig [ ROMICI0E
/16 KL
D2D Sumba Barat ; Kontainer 20 ft
6 |DSP Pasar Turi (Waikabubak) 1 Trip /16 KL
i Kontainer 20 ft
7 |DSP Pasar Turi D2D Ende 1 Tri
i [ +16 KL
Wingbox +16
8 |DSP Pasar Turi D2D Sanggaran 1 Trip i g 7.450.000 7.450.000]  7.400.000 7.400.000
ton / +18 KL
o . . i Kontainer 20 ft
9 |Gudang Nusanlara Ps Turi/ Gresik  |DSP Balikpapan 1 Trip /416 KL
10 |Gudang Nusantara Ps Turi/ Gresik  |D2D Samarinda 1 Trip Kon;a:::l;iﬂ "
Kontainer 20 ft
11 [Gudang Nusantara Ps Turi/ Gresik  |DSP Tarakan 1 Trip °":":':§:{L
Kontainer 20 ft
12 |Gudang Nusantara Ps Turi / Gresik  |DSP Banjarmasin 1 Trip unfa;:;l;“-
Kontainer 20 ft
13 |Gudang Nusantara Ps Turi / Gresik  |D2D Sampit 1 Trip ikater.
/16 KL
14 |Gudang Nusantara Ps Turi { Gresik  |[D2D Berau 1 Trip Kontailier 26 1t
/ £16 KL
; Kontainer 20 ft
15 |Gudang Nusantara Ps Turi / Gresik  |D2D Pangkalan Bun 1 Trip /416 KL
Kontainer 20 ft
16 |Gudang Nusantara Ps Turi / Gresik |D2D Palangkaraya 1 Trip 2l {ai':;rm
§ . . Kontainer 20 ft
17 |Gudang Nusantara Ps Turi/ Gresik  |D2D Batu Licin 1 Trip /416 KL
! ) Kontainer 20 ft
18 |Gudang Nusantara Ps Turi/ Gresik  |D2D Tanjung 1 Trip ,H:Ilﬁ KL
) Kontainer 20 ft
19 |Gudang Nusantara Ps Turi/ Gresik  |DSP Makassar 1 Trip
/16 KL
g Kontainer 20 ft
20 |Gudang Nusantara Ps Turi / Gresik  |D2D Kendari 2 | Trip / ;15 KL
; 4 Kontainer 20 ft
21 |Gudang Nusantara Ps Turi/ Gresik  [DSP Bitung 1 Trip /416 KL
: Kontainer 20 ft
22 |Gudang Nusantara Ps Turi / Gresik  |DSP Donggala 1 Trip /416 KL
Ps Turi/ Gresik  |D2D Biak 1 Tri Kontainer 20 ft
23 |Gudang Nusantara Ps Turi / Gresi ial rip /416 KL
) . z Kontainer 20 ft
24 |Gudang Nusantara Ps Turi / Gresik |DSP Jayapura 1 Trip /+16 KL
Kontainer 20 ft
25 |Gudang Nusantara Ps Turi/ Gresik  |DSP Sorong 2 Trip /16 KL
. ; Kontainer 20 ft
26 |Gudang Nusantara Ps Turi/ Gresik  |D2D Manockwari 1 Trip /416 KL
; Kontainer 20 ft
27 |Gudang Nusantara Ps Turi/ Gresik  |D2D Fak-Fak 1 Trip / $16KL
2 ¢ Kontainer 20 ft
28 |Gudang Nusantara Ps Turi / Gresik  |D2D Merauke 1 Trip /+16 KL
: ; Kontainer 20 ft
29 |Gudang Nusantara Ps Turi/ Gresik  |D2D Nabire 1 Trip /416 KL
: Kontainer 20 ft
30 |Gudang Nusantara Ps Turi / Gresik  [DSP Ambon 1 Trip / +16 KL




Kontainer 20 ft

31 |Gudang Nusantara Ps Turi/ Gresik  |D2D Tual Trip
/16 KL
32 |Gudang Nusantara Ps Turi/ Gresik  |D2D Temate P
/16 KL
33 |Gudang Nusantara Ps Turi / Gresik  |D2D Timika Trip Kopineran g
/16 KL
34 |Gudang Nusantara Ps Turi / Gresik  |D2D Gorontalo Trip Kon;atl:;rxin f
35 |Gudang Nusantara Ps Turi / Gresik  |D2D Luwuk Trip Kontainer 20 ft
/+16 KL
36 |Gudang Nusantara Ps Turi / Gresik  |D2D Toli Toli Trip Kartalner 20 &t
/+16 KL
37 |Gudang Nusantara Ps Turi/ Gresik  |D2D Serui T ] onkines20H
/116 KL
38 |Gudang Nusantara Ps Turi/ Gresik |D2D Tobelo Trip K"";i‘;‘g:(f“ e
39 |Gudang Nusantara Ps Turi / Gresik  {D2D Mamuju Trip K““;T;':'KED R
40 |Gudang Nusantara Ps Turi/ Gresik  [D2D Kaimana Trip K"“;i‘;‘;;i” B
41 |Gudang Nusantara Ps Turi / Gresik  |D2D Dobo Trip Hantalner 20t
[ +16 KL
42 |Gudang Nusantara Ps Turi/ Gresik  |D2D Bintuni Hiip, |feeminerddi
/+16 KL
43 |Gudang Nusantara Ps Turi/ Gresik  |D2D Saumlaki Trip Remtaloenat
/116 KL
44 |Gudang Musantara Ps Turi / Gresik  |D2D Bau-bau Trip Kontalner 20 ft
/+16 KL
45 |DSP Donggala D2D Poso Trip Truck Box 8 KL
46 |DSP Makassar D2D Palopo Trip Truck Box 18 KL
. D2D Bolaang 4
47 |DSP Bitung Mongondouw Trip Truck Box £8 KL
48 |DSP Donggala D2D Morowali Trip Truck Box £8 KL
49 |DSP Balikpapan D2D Samarinda Trip CDD:ST:L“ {&
¥
50 |DSP Balikpapan D2D Berau Trip CDD:ST:L" 1¥
T
51 |DSP Banjarmasin D2D Palangkaraya Trip CDDSSST:: L
. > cDD5Ton /[ +
52 |DSP Banjarmasin D2D Sampit Trip 5 5 KL /
T
53 |DSP Banjarmasin D2D Pangkalan Bun Trip CDDSSST:C /*
Ton/#
54 |DSP Banjarmasin D2D Batu Licin Trip CDDSSS ::f
L CDD5Ton / +
55 |DSP Banjarmasin D2D Tanjung Trip 55 :Lnf
. CDD5Ton /%
56 |DSP Pontianak D2D Sintang Trip S 5KL /
: cDOD5Ton /%
57 |DSP Pontianak D2D Ketapang Trip 55 KL /
. CDDSTon/ %
58 |DSP Pontianak D2D Singkawang Trip 55 KL /
59 |DSP Makassar D20 Mamuju Trip Truck Box £8 KL
60 |DSP Makassar D2D Morowali Trip Truck Box +8 KL
61 |DSP Makassar D2D Kendari Trip Truck Box +8 KL
62 |DSP Makassar D2D Poso Trip Truck Box 8 KL
63 |DSP Bilung D2D Gorontalo Trip Truck Box 8 KL
64 |DSP Donggala D2D Luwuk Trip Truck Box +8 KL
65 |DSP Donggala D2D Toli Toli Trip Truck Box £8 KL




66 |DSP Donggala D2D Mamuju 1 Trip Truck Box 8 KL
67 |Gudang Nusantara Ps Turi/ Gresik  |DSP Pontianak 1 Trip A
[ +16 KL
: z p Kontainer 20 ft
68 |Gudang Nusantara Ps Turi/ Gresik  |DSP Belawan 1 Trip
/+16 KL
) . . Kontainer 20 ft
69 |Gudang Nusantara Ps Turi / Gresik |DSP Padang 1 Trip
/+16 KL
70 |Gudang Nusantara Ps Turi/ Gresik  |DSP Pekanbaru 1 Trip K“";i';':;i” L
71 |Gudang Nusantara Ps Turi/ Gresik  [DSP Batam 1 Tip: | omRinera0 ft
[ +16 KL
> : ; 2 Kontainer 20 ft
72 |Gudang Nusantara Ps Turi / Gresik  |DSP Kertapati 1 Trip
/+16 KL
73 |Gudang Nusantara Ps Turi/ Gresik  [DSP Jambi 1 fig | Senisitera0R
/+16 KL
74 |Gudang Nusantara Ps Turi / Gresik [DSP Pulau Baai 1 Trip K"“;‘l';'::(io L
- A : Kontainer 20 ft
75 |Gudang Nusantara Ps Turi / Gresik  |DSP Pangkal Balam 1 Trip / 316KL
76 |Gudang Nusantara Ps Turi/ Gresik  |DSP Balikpapan** 1 Trip CDDSSST:: /%
77 |Gudang Nusantara Ps Turi / Gresk  [DSP Tarakan** 1 Trip CDDSSSTEL“ I+
78 |Gudang Nusantara Ps Turi/ Gresik |DSP Banjarmasin™* 1 Trip CDDSSST:: I+
79 |Gudang Nusantara Ps Turi/ Gresik |DSP Makassar** 1 Trip CDDSSST::" %
80 |DSP Balikpapan DSP Tarakan 1 Trip CDDSSST:FI t
+
81 |DSP Balikpapan DSP Banjarmasin 1 Trip CDDSEST::f :
T
82 |DSP Banjarmasin DSP Tarakan 1 Trip i L
5,5 KL
83 |DSP Makassar DSP Donggala 1 Trip Truck Box £8 KL
84 |DSP Makassar DSP Bitung 1 Trip Truck Box £8 KL
85 |DSP Bitung DSP Donggala 1 Trip Truck Box £8 KL
86 |DSP Bitung DSP Toli-Toli 1 Trip Truck Box £8 KL
i f
87 |Gudang Nusantara Ps Turi / Gresik |D2D Weda 1 nip |Memalnetdon
/+16KL
88 |Gudang Nusantara Ps Turl/ Gresik  [D20 Morowali2 (Desa | Tig |onminec207
ang usa 5 i Bahomakmur) P /+16 KL
D2D Morowali 2 (Desa . Truck Box+ 8
89 |DSP Donggala Bahomakmus) 1 Trip KL
D2D Morowali 2 (Desa . Truck Box ¢ 8
1 T
90 |DSP Makassar Bahomaknur) rip KL
z TruckBox+ 8
91 |DSP Makassar D2D Bone 1 Trip KL
Kesepakatan Lainnya
No Item Penjelasan
Max Umur Armada adalah 10 Tahun
ifikasi Kend Kendaraan terawat dengan baik
1 Spesifikasi Kendaraan Ban tidak gundul
STNK, SIM, KIR masih berlaku
*Pengemudi saat masuk area DSP, diwajibkan menggunakan seragam kerja, sepatu
safety, safety helmet, 1D Card perusahaan
2 Spesifikasi Driver Include Driver, Tire, dan Maintenance Truck
Fix Salary untuk Driver
Awak Armada menggunakan APD Standar
3 Periode Pekerjaan dan Kontrak 01 Oktober 2024 - 30 September 2025
4 Validity Harga (sesuai periode pekerjaan/kontrak) 01 Oktober 2024 - 30 September 2025
5 Kenaikan Harga Tidak berlaku selama periode pekerjaan/kontrak dan harga mengikat.
6 Asuranst Kendaraan & Cargo Termasuk [Menjadi tanggung jawab vendor]
7 Requirement Sesuai dengan requirement pada SOW Jasa Transportasi Pelumas Antar DSP Regional Timur 2024 - 2025




Nilai SO/Kontrak bersifat estimasi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1) PT. Elnusa Petrofin tidak wajib untuk menghabiskan seluruh nilai 50/kontrak sampai dengan durasi kontrak.

2) Pembayaran akan dilakukan untuk pekerjaan yang dilakukan saja sesuai dengan time sheet dan/atau dokumen rekap
loading/ delivery order dan/atau dok 1 pendukung lainnya yang membuktikan pekerjaan sudah selesai dilakukan

8 Nilai Pekerjaan/s0 yang ditanda-tangani kedua belah pihak.
3) Namun apabila nilai SO/kontrak sudah habis sebelum durasi kontrak berakhir, maka PT. Elnusa Petrofin dapat
menambahkan nilai kontrak dengan harga satuan yang sama.
4) Jika setelah proses pekerjaan dilakukan dan hasil evaluasi menunjukan bahwa proyek ini berpotensi rugi, Maka PT
Elnusa Petrofin akan meninjau ulang kerjasama dengan mitra kerja.
Vendor memiliki komitmen dalam memenuhi pekerjaan yang imimta olen EPN sesual dengan rute yang diepakan

9 Fullfilment Order dibuktikan dengan surat pernyataan komitmen dan bersedia untuk menerima konsekuensi penangguhan atau
pengalihan pekerjaan kepada mitra lain

10 Penunjukkan Pelaksana Pekerjaan EPN sepenuhnya memiliki kewenangan dalam menunjuk vendor pelaksana sesuai dengan urutan priaritas.

= 1) Biaya Angkutan (Biaya Sudah termasuk All In),
Perhitungan H .
2 SHyiungan harks 2) Include ketersediaan Papan Triplek untuk container 20ft.
13 CSMS Vendor bersedia dan kooperatif dengan r berikan semua dok 1 yang dibutuhkan terkait proses pra-kualifikasi

CSMS sesuai dengan peraturan QHSSE PT. Elnusa Petrofin. P\

RBAYR
irta Majapahit
LAMITA -CA% .
Jabatan: Dytetctune |
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