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A. LATAR BELAKANG 
Mobil tangki merupakan sarana transportasi yang sangat penting dalam kegiatan distribusi 
berbagai jenis cairan seperti bahan bakar, air, dan bahan kimia. Dalam rangka mendukung 
operasional perusahaan atau instansi pemerintah, ketersediaan mobil tangki yang handal 
dan sesuai dengan spesifikasi teknis sangat dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk 
memastikan kelancaran distribusi serta keamanan dalam pengangkutan cairan. 
 
Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan distribusi yang efisien dan cepat, 
perusahaan atau instansi memutuskan untuk melakukan penyewaan mobil tangki sebagai 
solusi untuk memenuhi kebutuhan operasional jangka pendek maupun menengah. 
Penyewaan ini dipilih karena lebih fleksibel dan ekonomis dibandingkan dengan pembelian 
unit baru, terutama jika kebutuhan akan mobil tangki hanya bersifat sementara atau untuk 
proyek tertentu. 
 
Selain itu, dengan menyewa mobil tangki, perusahaan dapat menghindari biaya 
pemeliharaan jangka panjang dan risiko depresiasi aset. Penyedia jasa sewa biasanya 
juga menawarkan layanan pemeliharaan berkala dan penggantian unit jika terjadi 
kerusakan, sehingga operasional perusahaan tidak terganggu. 
 
Untuk itu, diperlukan suatu kerangka acuan kerja yang jelas sebagai panduan dalam 
proses penyewaan mobil tangki ini. Kerangka acuan kerja ini akan mengatur spesifikasi 
teknis mobil tangki, syarat dan ketentuan penyewaan, serta tanggung jawab masing-
masing pihak, baik penyewa maupun penyedia jasa. 
 

B. MAKSUD & TUJUAN 
Tujuan dari penyewaan mobil tangki dalam suatu proyek atau kegiatan operasional 
biasanya mencakup beberapa aspek berikut: 
1. Memastikan Ketersediaan Sarana Transportasi Cairan yang Efisien: Penyewaan mobil 

tangki bertujuan untuk menyediakan sarana transportasi yang handal dan efisien 
dalam mendistribusikan berbagai jenis cairan, seperti bahan bakar, air, atau bahan 
kimia, sesuai kebutuhan operasional perusahaan atau proyek. 

2. Mengoptimalkan Penggunaan Anggaran: Dengan menyewa mobil tangki, perusahaan 
dapat menghindari pengeluaran besar untuk pembelian unit baru, serta mengelola 
anggaran secara lebih efisien. Penyewaan memungkinkan alokasi dana yang lebih 
fleksibel dan sesuai dengan durasi kebutuhan operasional. 

3. Meminimalkan Risiko Pemeliharaan dan Depresiasi: Penyewaan mobil tangki 
mengurangi tanggung jawab perusahaan terhadap pemeliharaan jangka panjang dan 
risiko depresiasi aset. Penyedia jasa sewa biasanya menanggung biaya pemeliharaan 
dan perbaikan, serta menyediakan penggantian unit jika diperlukan. 

4. Meningkatkan Fleksibilitas Operasional: Penyewaan mobil tangki memungkinkan 
perusahaan untuk menyesuaikan kapasitas transportasi sesuai dengan perubahan 
kebutuhan operasional, baik dalam jangka pendek maupun menengah. Fleksibilitas ini 
penting untuk menangani fluktuasi permintaan atau proyek khusus yang membutuhkan 
mobil tangki tambahan. 

5. Menjamin Keamanan dan Kepatuhan: Penyewaan mobil tangki dari penyedia jasa 
yang terpercaya membantu memastikan bahwa kendaraan yang digunakan telah 
memenuhi standar keamanan dan peraturan yang berlaku. Hal ini penting untuk 
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menghindari risiko kecelakaan dan masalah hukum terkait pengangkutan cairan 
berbahaya. 

6. Mempercepat Respons terhadap Kebutuhan Mendadak: Dalam situasi darurat atau
kebutuhan mendadak, penyewaan mobil tangki memungkinkan perusahaan untuk
segera mendapatkan kendaraan yang dibutuhkan tanpa harus melalui proses
pembelian yang memakan waktu.

7. Dengan demikian, penyewaan mobil tangki membantu perusahaan atau instansi untuk
menjalankan operasionalnya dengan lebih efektif, efisien, dan aman, serta
mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada.

C. INFORMASI RISIKO PEKERJAAN
Pekerjaan yang akan dilaksanakan memiliki potensi resiko kerja dan aspek lingkungan
(resiko medium). Adapun potensi resiko kerja dan aspek lingkungan dari pekerjaan
tersebut terlampir.

Ketidaksesuaian spesifikasi tangki sesuai dengan volume 1 Manajemen Pabrikasi di PT 
Pertamina (Persero) Subholding Comercial & Trading. 
1. Ketidaksesuaian design dan spesifikasi kendaraan.
2. Kerusakan (gagal produksi).
3. Ketidaksiapan dalam pemenuhan dokumen.
4. Tidak ada mitra yang ditunjuk sebagai pemenang tender, sehingga keterlambatan

waktu pengadaan mobil tangki tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
5. Keterlambatan pengiriman unit ke tempat yang disepakati.

D. KETENTUAN PEMENANG
1. Peserta yang sudah lulus tahap evaluasi administrasi dan teknis dengan harga

penawaran terendah dibawah atau sama dengan HPS/OE, lanjut untuk tahapan
klarifikasi dan negosiasi.

2. Pemenang wajib memenuhi ketentuan waktu yang telah disepakati.
3. Proses pengadaan ini dilakukan dengan metode Multiwinner dengan ketentuan sebagai

berikut:
a. Tidak ada batasan jumlah pemenang
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b. Porsi pemenang pertama lebih besar daripada porsi pemenang kedua sesuai 
pedoman pengadaan barang dan jasa PT Patra Logistik (harga dan delivery time 
terbaik). 

c. Jika hanya ada 1 (satu) peserta yang memenuhi pesyaratan sebagaimana Poin 7.1 
diatas, maka proses pengadaan dilanjutkan dengan pemenang tunggal/single 
winner sesuai persyaratan dalam pedoman pengadaan barang dan jasa PT Patra 
Logistik.  

E. URAIAN PEKERJAAN/LINGKUP PEKERJAAN 
Ruang lingkup pekerjaan ini meliputi standard aturan Volume I Manajemen Pabrikasi Mobil 
Tangki PT Pertamina Patra Niaga Sub Holding Commercial & Trading. 
 

A. Kebutuhan Unit Mobil Tangki Di Lokasi Jawa Bagian Tengah: 
 

Lokasi 

5 8 16 24 32 Jumlah 
Unit 

Mobil 
Tangki 

Regular Regular Regular PTO / 
Dispensing Regular Regular 

FT Boyolali 1  27 2 57 30 117 
FT Cepu   3  11  14 
FT Maos  4 29  51  84 
FT Rewulu   20 5 37 19 81 
FT Tegal 2 5 13 1 37  58 
IT Cilacap    5   5 
IT Semarang  4 37 8 68 30 147 

Total Kebutuhan 506 
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Mengacu pada surat No.010/PNE500000/2023-S0 perihal Penyampaian Daftar Vendor 
Pabrikan Mobil Tangki BBM dan LPG PT Pertamina Patra Niaga sebagai berikut: 
Pabrikan Mobil Tangki BBM 
No Nama Perusahaan Lokasi Perusahaan 
1 PT Anitka Raya Surabaya – Jawa Timur 
2 PT Aweco Indosteel Perkasa Sidoarjo – Jawa Timur 
3 PT Elnusa Fabrikasi & 

Konstruksi 
Merak - Banten 

4 PT Geluran Adikarya Sidoarjo – Jawa Timur 
5 PT Meco Inoxprima Sidoarjo – Jawa Timur 
6 PT Muntjul Diamond Sidoarjo – Jawa Timur 
7 PT Prima Usaha Mitra Abadi Cikampek – Jawa Barat 
8 PT Raf Hecules Pratama  Medan – Sumatra Utara 
9 PT Remaja Prima 

Engineering 
Surabaya – Jawa Timur 

10 PT Sejahtera Mandiri 
Pekanbaru 

Pekanbaru - Riau 

11 PT Remaja Bengkel Karawang – Jawa Barat 
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Pabrikan Mobil Tangki LPG 
No Nama Perusahaan Lokasi Perusahaan 
1 PT Geluran Adikarya Sidoarjo – Jawa Timur 
2 PT Aweco Indosteel Perkasa Sidoarjo – Jawa Timur 
3 PT Meco Inoxprima Sidoarjo – Jawa Timur 
4 PT Metal Hitech Engineering Sidoarjo – Jawa Timur 

 
B. Berat dan Dimensi 

1. Berat Mobil Tangki harus mengikuti ketentuan lalu lintas yang berlaku perhitungan 
berat  mobil tangki dengan menghitung total berat kendaraan dan tangki bermuatan 
penuh. Jumlah sumbu (axel) dan pembebanan persumbu pada mobil tangki truk rigid 
maupun trailer harus mengikuti ketentuan kelas jalan yang berlaku sesuai rute yang 
akan di tempuh. 
Ref : 
- Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Darat No.SK.725/AJ.302/ DRJD/2004 

tanggal 30 April 2004 tentang Pengangkutan Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) 
di JalanSurat Edaran Direktorat Lalu Lintas & Angkutan Jalan Dirjen Perhubungan 
Darat            No.SE.02/AJ.108/DRJD/2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang Panduan Batasan 
Maksimum Perhitungan JBI (Jumlah Berat yang Diizinkan) dan JBKI (Jumlah Berat 
Kombinasi yang diizinkan) untuk Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kendaraan 
Penarik berikut Kereta Tempelan/Kereta Gandengan.Keputusan Direktorat 
Jendral Perdagangan Dalam Negeri No. 34/PDN/KEP/3/2010 tentang Syarat 
Teknis Tangki Ukur Mobil 

2. Kapasitas suspensi yang digunakan per sumbu harus diatas beban maksimal per 
sumbu saat bermuatan penuh. 

3. Dimensi mobil tangki harus mengikuti ketentuan yang berlaku, panjang keseluruhan 
mobil tangki sependek mungkin memudahkan untuk manuver. 

4. Desain mobil tangki, keseluruhan yang disiapkan oleh Pabrikan Mobil Tangki harus 
memiliki pengesahan rancang bangun dan rekayasa mobil tangka BBM dari 
Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Pusat. 

5. Selanjutnya untuk setiap mobil tangki yang diproduksi dengan desain yang sama 
harus memiliki Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) yang dikeluarkan oleh 
Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Darat. 

6. Apabila terdapat inovasi teknologi baru yang dapat berpengaruh terhadap desain 
mobil tangki khususnya terkait dengan berat dan dimensi, dan belum diatur dalam 
panduan Vol. I, maka untuk penerapan dalam pembuatan desain mobil tangki harus 
mendapatkan persetujuan dari pihak Pertamina dan mengikuti ketentuan poin 4 dan 5. 

7. Mobilisasi dan demobilisasi dibebankan ke pemenang pekerjaan 
8. Modifikasi Head Truk menjadi beban biaya pemenang pekerjaan 
9. Asuransi kendaraaan menjadi beban biaya pemenang pekerjaan 
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C. Perlengkapan  
Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Mobil Tangki Mengacu Pada Pedoman Volume 1 
Pabrikasi Mobil Tangki 

 
F.   PERSYARATAN HSSE 

   Dokumen HSE Plan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi berisi minimal : 
a. HSE Policy dan HSE objective kontraktor terhadap pekerjaan kontrak. 
b. Struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab. 
c. Work Site Hazard dan Risk Assessment. 
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d. Prosedur operasi dan standar keselamatan yang disyaratkan dalam pekerjaan tersebut. 
e. Pelatihan dan kompetensi pekerja yang terlibat dalam pekerjaan. 
f. Audit dan inspeksi serta review dan evaluasi pemenuhan. 
g. Pelaporan dan investigasi kecelakaan. 
h. HSE communication. 
i. Pengelolaan sub kontraktor (jika menggunakan). 
j. Pemeriksaan kesehatan. 

 
G.    Kewajiban / Tanggung Jawab Penyedia Jasa  

I. Untuk Pekerjaan Corrective Maintenance Head Truck MT Milik yang sifatnya 
perbaikan kritikal atau overhaul maka sbb: 
a. Head Truck wajib bekerjasama dengan Bengkel ATPM sesuai Merk (Hino, 

Nissan/UD Truck, Mercedez Man, Misthubishi, Izuzu) yang dibuktikan dengan 
surat peryataan dukungan dan kesiapan kerjasama pelaksanaan perbaikan berat 
dan atau oevrhaull. 

b. Tangki (Trailler) wajib bekerjasama dengan Pabrikan Tangki (Tank Builder) sesuai 
merk/pabrikan karoserinya (Meco, Geluran, Aweco, dsb) yang dibuktikan dengan 
surat pernyataan dukungan dan kesiapan kerjasama pelaksanaan dan perbaikan 
berat atau overhaul Tangki Utama serta Aksesoris Tangki. 

c. Pekerjaan Perbaikan (Corrective dan Breakdown Maintenance) yaitu, kegiatan 
perbaikan dan penggantian spare part khusus Mobil Tangki Milik Perusahaan 
untuk mengembalikan fungsi komponen yang mengalami kerusakan serta 
pelaksanaan perbaikan agar kondisi unit layak beroperasi. 

d. Pengecatan mobil tangki milik Perusahaan. 
e. Segala bentuk kehilangan material bekas (scrap) hasil dari pekerjaan corrective 

(breakdown) maintenance Mobil Tangki milik menjadi tanggung jawab dari Pemilik 
Mobil Tangki 

II. Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan (Corective/Breakdown Maintenance) meliputi 
bagian head truck dan tangki utama/trailer terdiri atas: 
a. Perbaikan, pemeriksaan, rekondisi, penggantian sparepart dan aksesoris serta 

kelengkapan yang melekat pada Mobil Tangki, baik rusak akibat umur pakai 
ataupun kesalahan pengoperasian yang meliputi komponen  sebagaimana berikut: 
• Head truck atau prime mover 
• Tangki utama atau trailer 
• Aksesoris 
• Kelengkapan 

b. Pekerjaan Pemeriksaan Pemeliharaan Penggantian komponenan karet seal atau 
gasket pada head truck dan trailer termasuk pada aksesoris tangki sebagai berikut: 
• Manhole 
• Bottom loader/ API Adaptor 
• Dast Cup 
• Interlock 
• Pneumatic 
• Gravity Coupler 
• Vapour Recovery 
• Dll 
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c. Pelaksanan Bongkar pasang PSV (Pressure Safety Valve) untuk tangki LPG 
termasuk purging N2 dan untuk sertifikasi tetap menjadi lingkup Pemilik 
Kendaraan . 

d. Lingkup Pelaksanaan Perbaikan Overhaul Maintenance Meliputi komponen utama 
diataranya: 
• Mesin 
• Transmisi 
• Gardan 
• Rem Head Truck dan Trailer (kendala fungsi pengereman di luar penggantian 

kampas dan penyetelan rem). 
• Sparepart wajib menggunakan OEM (Original Equipment Manufacturer) ATPM. 

e. Lingkup penyediaan suku cadang atau sparepart yang digunakan diatur sebagai 
berikut: 
• Sparepart OEM (Original Equipment Manfacturer) 

Digunakan untuk penggantian komponen utama, seperti: 
1) Mesin 
2) Transmisi 
3) Gardan 
4) Sistem pengereman (di luar kampas rem atau brake shoe) 
5) Trailer serta Aksesoris Tangki 

• Sparepart ODM (Original Design Manufacturer) 
Digunakan untuk di luar komponen utama diperbolehkan menggunakan 
sparepart substitusi, dengan produk ODM (Original Design Manufacturer) 
dengan kualitas terjamin atau setara OEM dan harga yang tidak melebihi harga 
OEM ATPM 

f. Seluruh pekerjaan dilakukan pengecekan dan uji coba sebelum dioperasikan serta 
dibuatkan deklarasi pernyataan bahwa unit laik beroperasi, termasuk mobil tangki 
kelola yang telah melakukan perbaikan di workshop atau bengkel masing-masing 
transporter/Pemilik Mobil Tangki. 

g. Seluruh pekerjaan mendapatkan garansi selama 1 (satu) bulan atau 10.000 km 
mana yang lebih dahulu tercapai.  

h. Persyaratan pihak ketiga diatur sebagai berikut: 
• ATPM 
• Tank Builder 
• Supplier 
• Tenaga ahli 

i. Untuk pemasangan kampas rem tidak diperkenankan dengan cara manual atau 
dengan palu, melainkan harus dengan alat press. Apabila alat press tidak tersedia, 
maka pekerjaan diperbolehkan untuk diserahkan kepada pihak ketiga (ATPM, 
Tank Builder atau bengkel yang memiliki alat press)  

j. Apabila terdapat kerusakan mesin atau breakdown pada Mobil Tangki 
Perusahaan, maka Pelaksana Pekerjaan bersama Perusahaan akan melakukan 
investigasi bersama. 

k. Memastikan pelaksanaan perbaikan sesuai jadwal dan penawaran yang telah 
dibuat dan disetujui. 
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III. Lingkup pelaksanaan Pengecatan dan Rekondisi badan Mobil Tangki Milik 
Perusahaan meliputi Head Truck dan Tangki/Trailer (khusus Pengecatan) dapat 
dilaksanakan dengan ketentuan sbb: 

a. Pelaksanaan pengecatan hanya dapat dilaksanakan setelah adanya pengajuan 
dari pihak Perusahaan secara tertulis dengan mempertimbangkan beberapa 
hal sebagai berikut: 
• Unit Head Truck hanya diijinkan 1 (satu kali pengecatan) setelah diatas 

Usia 5 (lima) Tahun kecuali dibutuhkan pengecatan/rekondisi akibat 
kejadian lakalantas yang dicover asuransi. 

• Unit Tangki Alumunium hanya diijinkan 2 (dua) kali pengecatan dalam 
jangka waktu minimal 5 Tahun setelah pengecatan pertama kecuali 
dibutuhkan pengecatan/rekondisi akibat kejadian lakalantas yang dicover 
asuransi. 

• Unit Tangki Mild Steel hanya diijinkan 1 (satu) kali pengecatan setelah 
diatas Usia 5 (lima) Tahun kecuali dibutuhkan pengecatan/rekondisi akibat 
kejadian lakalantas yang dicover asuransi. 

• Pelaksanaan Pengecatan dan Rekondisi juga harus mempertimbangkan 
kondisi mobil tangki yang dinilai secara visual sudah selayaknya dilakukan 
pengecatan/rekondisi ulang. 

• Proses pengecatan dan rekondisi tidak diperkenankan dilakukan pada 
masa satgas dan atau disaat kondisi RAE dan kondisi lain yang tidak 
memungkin mobil tangki untuk OFF. 

b. Pelaksanaan Pengecatan dapat diserahkan kepada Pihak ketiga dengan 
persetujuan dari perusahaan meliputi persetujuan bengkel lokasi pengecatan, 
biaya dan lama waktu Pengecatan. 

c. Beban biaya operasional pemberangkatan maupun pengembalian Unit untuk 
pekerjaan pengecatan/rekondisi menjadi beban Pelaksana Pekerjaan. 

 
Batasan Waktu Pengecatan 1 (satu Unit) mobil tangki tidak boleh lebih dari 2 (dua) minggu 
dan apabila terjadi keterlambatan dan mengakibatkan Mobil Tangki tidak beroperasi maka 
Perusahaan dapat membebankan denda selisih nilai sewa/tarif dari Mobil Tangki tersebut 
secara proposional 
 

IV. Perpanjangan Dokumen Kendaraan  
1. KEUR (enam bulanan)  

- Booking DLLAJR untuk perpanjangan dokumen KIR Mobil Tangki sebulan 
sebelum masa berlaku berakhir meninformasikan ke pihak Armada Fuel 
Terminal untuk agenda pemeriksaan. 

- Batas maksimal penyerahan dokumen kendaraan KIR update seminggu 
sebelum masa berlaku berakhir, untuk dilakukan pemeriksaan perpanjangan 
ijin masuk Fuel terminal  

2. STNK (Tahunan) 
- untuk perpanjangan dokumen STNK Mobil Tangki sebulan sebelum masa 

berlaku berakhir meninformasikan ke pihak Armada Fuel Terminal untuk 
dilakukan serah terima dokumen asli . 

V. Asuransi Mobil Tangki wajib All Risk. 
Penanganan perbaikan Mobil Tangki akibat incident  Mobil Tangki dilakukan 
dibengkel rekanan asuransi milik pemilik mobil tangki. 
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Segala bentuk operasional absensi mobil tangki dan pemotongan nilai sewa perbulan 
Mobil Tangki mengacu pada kontrak yang dikeluarkan oleh PT Patra Logistik 
/Region/MOR wilayah masing-masing Mobil Tangki operasi. 
Mobil tangki mendapatkan off maintenance 2 (dua) hari per bulan untuk keperluan 
pemeliharaan oleh Pemilik. 
Apabila terdapat kerusakan dan perbaikan melebihi waktu di atas, maka dilakukan 
pemotongan tarif sewa bedasarkan absensi kendaraan dari PT Pertamina Patra 
Niaga. Dengan ketentuan Nilai Sewa : 30,5 x Jumlah off >2 (lebih dari dua) hari 
Apabila Mobil Tangki Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas setelah keluar dari 
kepolisian untuk melakukan proses perbaikan akan di hitung sebagai berikut : 

- Proses perbaikan kurang dari 10 hari dari kepolisian maka akan di bayarkan 
Nilai sewa hariannya  

- Proses perbaikan mobil tangki  di atas 10 hari dari kepolisian maka nilai sewa 
akan di hitung secara Proporsional (1/3 dari nilai sewa harian) 

- Proses perbaikan mobil tangki diatas 20 hari dari kepolisian maka nilai sewa 
tidak di hitung 

 
VI. Garansi 

Garansi mobil minimal 1 tahun untuk keseluruhan mobil secara utuh termasuk 
aksesories 

 
H. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

Jangka waktu Pelaksanaan penggunaan Unit Mobil Tangki sebagai berikut : 
1. Apabila menggunakan mobil tangki baru (Pembuatan Baru) waktu penggunaan mobil 

tangki selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mobil tangki mulai beroperasi. 
2. Apabila menggunakan mobil tangki yang sudah beroperasi (bukan Pembuatan baru), 

waktu penggunaan mobil merupakah selisih 36 (tiga puluh enam) bulan dengan usia 
mobil tangki berdasarkan STNK. Dengan batasan usia maksimal mobil tangki adalah 
3 (tiga) tahun. 

3. Ketentuan Nilai Pekerjaan Mengacu Pada Kpts – 040/PNE000000/2022-S0 
4. Penentuan Usia Mobil Tangki Mengacu Pada Memorandum 719/PNE100000/2022-S3 

 
I.   TATA CARA & SYARAT PEMBAYARAN 

1. Pembayaran  dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permintaan 
pembayaran diterima dan dinyatakan lengkap oleh fungsi keuangan. 

2. Menyertakan dokumen sebagai berikut : 
a. Invoice dan Kuitansi bermeterai cukup; 
b. BASTP (Berita Acara Serah Terima Pekerjaan) yang di tandatangani keduabelah 

pihak 
c. Faktur Pajak; 
d. Copy NPWP; 
e. Copy Surat pemberitahuan nomor seri faktur pajak dari kantor pelayanan pajak; 
f. Copy Kontrak; 
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J. HASIL YANG DIHARAPKAN
1. Ketersediaan unit sesuai dengan target pengiriman yang diberikan oleh PT Pertamina

Patra Niaga
2. Lolos check list di lokasi Terminal BBM PT Pertamina Patra Niaga
3. Memenuhi Standar Volume 1 Manajemen kendaraan PT Pertamina Patra Niaga baik

Head Truck & Tangki Builder dan Spesifikasi unit sesuai dengan target yang diberikan
PT Pertamina Patra Niaga

K. SASARAN/DELIVERABLE
Peremajaan Mobil Tangki BBM & LPG dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dan
penugasan yang sudah ditetapkan oleh PT Pertamina Patra Niaga demi mendukung
kelancaran operasional pengiriman BBM dan LPG ke SPBU/SPBE/Lembaga Penyalur
lainnya.

VP Pemasaran dan Operasi BBM 

Herry Prabowo 
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